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Zamawiajgcy - Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Trzebiatéw Sp. z o.0., Chelm Gryficki 7, 72 - 320 Trzebiatow
Postgpowanie o udzielenie zaméwienia pn.: ,, Zakup agregatu prgdotworczego w ramach zadania remont centralnej przepompowni Sciekéw
przy ul. Parkowej w Trzebiatowie ” w ramach projektu pn. ., Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni Sciekow w Trzebiatowie”
wspélfinasowanego przez Unie Europejskq w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Dzialanie 2.3.
., Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach”
Oznaczenie sprawy: ZWiK 434/09/2022

ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACII Chetm Gryficki, 26.09.2022 r.
TRZEBIATOW Sp. z 0.0.
72-320 Trzebiatéw, Chetm Gryficki 7
tel./fax: 91/38 72 456
NIP 857 18 74 050

(1) | Wykonawcy
ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia

Dotyczy: ,Zakup agregatu pradotworczego w ramach zadania remont centralnej przepompowni
$ciekow przy ul. Parkowej w Trzebiatowie”, w ramach projektu pn. ,Rozbudowa i modernizacja
komunalnej oczyszczalni $ciekow w Trzebiatowie” wspoétfinasowanego przez Unie Europejskg w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Dziatanie 2.3. ,Gospodarka
wodno-éciekowa w aglomeracjach”. Oznaczenie sprawy: ZWIK 434/09/2022

W zwigzku z zapytaniem Wykonawcy do opublikowanego postgpowania o zamdwienie publiczne w
trybie zapytania ofertowego, otrzymanego w dniu 22 wrzesnia 2022 r., zgodnie z punktem 19.1
Instrukcji dla Wykonawcéw, Zamawiajgcy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1

Wykonawca informuje, iz po przeprowadzonej wnikliwej analizie rynku i uzyskaniu informacji od
producentéw agregatow, najszybszy mozliwy termin dostawy agregatu to okoto 20-22 tygodnie liczac
od daty zlozenia zamdwienia. Tak diugi termin dostawy agregatu zalezny jest od dostawcow
podzespotéw do produkcji agregatu, ktdrych terminy ulegly znacznemu wydtuzeniu z uwagi na
zerwane fancuchy dostaw, problemy logistyczne, obnizone moce produkcyjne zaktadéw
produkcyjnych, bedgce wynikowa trwajacej blisko 2 lata pandemii oraz juz 211 dzieri regularnej
wojny na Ukrainie. Okolicznosci te tacznie wplynely drastycznie na mozliwosci produkcyjne u
producentéw agregatéw z uwagi na opdznienia w dostawach komponentéw i podzespotéw do
produkcji agregatu. Z uwagi na powyzsze Wnioskodawca wnioskuje o zmiane terminu wykonania
zamoOwienia okres$lonego w IDW oraz wzorze umowy na 20-22 tygodnie liczagc od daty zawarcia
umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz po przeanalizowaniu argumentéw przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy
i uznaje za zasadne wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia do 15 marca 2023 roku. Dodatkowo
trwajg prace nad wydtuzeniem terminu catego projektu przez Instytucje Wdrazajgca.

Z powazaniem




