

Chełm Gryficki, 31.05.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Nasz znak: ZWiK 410/05/2017

Dotyczy: Wyjaśnień w sprawie postępowania na „Dostawa i montaż pompy dla głównej przepompowni ścieków w Mrzeżynie”.

W dniu 30.05.2017 do siedziby Zamawiającego wpłynęło drogą mailową zapytanie w przedmiotowej sprawie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza termin wykonania dostawy i montażu 12-14 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp.: Nie. Termin realizacji zamówienia jest niezmienny.

2. W związku z datą ogłoszenia zamówienia 25.05.2017 prosimy o sprecyzowanie terminu składania oferty.

Odp.: Termin składania ofert podany został prawidłowo.

3. W przypadku prawidłowego podania terminu składania ofert prosimy o przedłużenie tego terminu na 09.06.2017 ze względu na krótki czas przygotowania oferty.

Odp.: Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu składania ofert do 09.06.2017 do godz. 10.00. Miejsce i sposób składania ofert – bez zmian.

4. Czy w zakres zadania wchodzi dostawa przewodnic rurowych. Jeśli tak prosimy o sprecyzowanie głębokości zbiornika pompowni. Czy istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej? Jeśli tak proszę o podanie osoby do kontaktu w celu ustalenia terminu.

Odp.: Nie, do zakresu zadania nie wchodzi dostawa przewodnic rurowych. Osoba do kontaktu ws. wizji lokalnej: Bogdan Babicki tel. 91 38 72 860 (w godz. 7.00 – 15.00)

5. Prosimy o podanie średnicy rurociągów tłocznych w pompowni.

Odp.: DN 200

6. Czy Zamawiający dopuszcza klasę izolacji F?

Odp.: Nie. Zamawiający oczekuje klasy izolacji H.

7. Czy w zakres dostawy wchodzi urządzenia do sterowania pracą pomp soft start lub falownik? Jeżeli nie to jakim osprzętem Zamawiający dysponuje na moment rozruchu pomp?

Odp.: Nie. Obecna pompa zainstalowana jest na soft-startach.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Jalonek