



Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. Chełm Gryficki 7, 72 - 320 Trzebiatów  
Postępowanie o udzielenie zamówienia na Wylonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”, zadanie „Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów wraz z urządzeniami towarzyszącymi” Współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Oznaczenie sprawy: ZWiK 28/01/2022

Chełm Gryficki, 04.02.2022 r.

**Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: „Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów wraz z urządzeniami towarzyszącymi”, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Oznaczenie sprawy: ZWiK 28/01/2022

W związku z zapytaniem Wykonawców do opublikowanego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego, otrzymanego w dniu 3 lutego 2022r., zgodnie z punktem 19.1 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 3.**

W nawiązaniu do SWZ i dokumentacji projektowej w postępowaniu jak w tytule prosimy o udostępnienie kompletu uzgodnień z właścicielami terenów, infrastruktury podziemnej i nadziemnej, ZZDW w Koszalinie , Wody Polskie, PGNiG , itd , itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia komplet decyzji i uzgodnień z gestorami terenów i sieci w obszarze projektowanej inwestycji, tj.

1. uzgodnienie z Polska Spółka Gazownictwa z dn. 31.08.2018 r.
2. uzgodnienie z PGNiG z dn. 05.-9.2018 r.
3. uzgodnienie z GAZ-SYSTEM S.A. z dn. 31.08.2018 r.
4. Decyzja PGW Wody Polskie z dn. 15.11.2018 r.
5. Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach z dn. 05.07.2018 r.
6. Decyzja Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dn. 03.07.2018 r.
7. Uzgodnienie z Zarządem Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej Gminy Trzebiatów z dn. 22.08.2018 r.

Powyższe decyzje i uzgodnienia były podstawą wydania decyzji – pozwoleń na budowę. Postanowienia w/w dokumentów są obowiązujące dla wykonawcy robót budowlanych.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
  
Renata Bjelaszewska-Mamzer