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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

§ 1. 

 

1. Inżynier Kontraktu obowiązany jest do: 

1) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty 

budowlane dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w 

Trzebiatowie”, na zasadach określonych w rozdziale 6 „Zasada konkurencyjności - 

zamówienia o wartości powyżej 50.000,00 zł netto” w „Regulaminie ramowych procedur 

udzielania zamówień dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni 

ścieków w Trzebiatowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 

000 euro lub jest niższa od tzw. „progów unijnych”, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w 

przypadku zamówień sektorowych” - dalej zwanym „Regulaminem”, oraz warunkach 

kontraktowych FIDIC, 

2) wykonywania nadzoru nad robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umowy w 

sprawie zamówienia publicznego zawartej z wykonawcą, którego ofertę wybrano w 

postępowaniu, o którym mowa w pkt 1, 

3) świadczenia pomocy prawnej w okresie przygotowania i przeprowadzana postępowania, o 

którym mowa w pkt 1 oraz w okresie od rozpoczęcia do zakończenia wykonywania robót 

budowlanych, o których mowa w pkt 2. 

2. W ramach czynności, o których mowa w ust. 1 Inżynier Kontraktu obowiązany jest: 

1) dokonać sprawdzenia zgodności opisu przedmiotu zamówienia z przepisami prawa 

budowlanego oraz Wytycznymi, o których mowa w Regulaminie, 

2) sporządzić Instrukcję dla Wykonawców, z uwzględnieniem: 

a) warunków kontraktowych FIDIC,  

b) warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub sytuacji 

finansowej, 

c) warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zdolności 

zawodowej,  

d) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

e) wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zasady składania tych oświadczeń i dokumentów, wraz ze 

wskazaniem formy i postaci, w których wykonawca będzie obowiązany składać te 

oświadczenia i dokumenty, 
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f) okoliczności wykluczenia z postępowania wykonawcy, wykaz oświadczeń i dokumentów 

żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, wraz ze wskazaniem formy 

i postaci, w których wykonawca będzie obowiązany składać te oświadczenia i 

dokumenty, oraz okresy wykluczenia, 

g) możliwości polegania wykonawcy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

h) oceny, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badania, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

i) informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami, 

j) wymagań dotyczących wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

k) terminu związania ofertą, 

l) opisu sposobu przygotowywania ofert, 

m) miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert, 

n) opisu sposobu obliczenia ceny, 

o) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, 

p) informacji o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy, 

q) wzoru umowy,  

r) pouczenia o możliwości poinformowania zamawiającego o niezgodnej z 

postanowieniami Instrukcji dla Wykonawców czynności podjętej przez wykonawcę lub 

zaniechaniu czynności, do której wykonawca jest zobowiązany na podstawie Instrukcji 

dla Wykonawców, 

s) żądania od wykonawców w toku badania i oceny ofert wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, 

t) poprawiania w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek 

rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  

także innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią Instrukcji dla 

Wykonawców, 
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u) zasad składania oświadczeń i dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

v) zasad wyjaśniania i zmiany treści Instrukcji dla Wykonawców. 

3) określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców  

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, , 

jeżeli będzie to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne, 

4) określić warunki realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli 

będzie to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne, 

5) dokonać wszczęcia postępowania,  

6) udostępnić Instrukcję dla Wykonawców na wymaganych stronach internetowych, 

7) dokonywać zmiany treści Instrukcji dla Wykonawców,  

8) dokonywać wyjaśnień treści Instrukcji dla Wykonawców,  

9) jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierć 

błędy lub budzić wskazane przez zamawiającego wątpliwości - wzywać do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania, 

10) jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa 

- wzywać do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11) dokonać badania i oceny ofert, w tym również poprawiania w ofercie oczywistych omyłek 

pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek,  także innych omyłek polegających na niezgodności 

oferty z treścią Instrukcji dla Wykonawców, ustalania, czy oferta zawiera rażąco niską cen e 

w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

12) przedstawiać Kierownikowi Zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia 

oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpić z wnioskiem o unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia - wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i 

prawnego,  

13) przedstawić Kierownikowi Zamawiającego propozycję wyboru oferty, jeżeli wykonawca, 

którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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14) po wyborze najkorzystniejszej oferty udostępnić informację o wyborze najkorzystniejszej 

oferty w sposób określony w Regulaminie,  

15) prowadzić dokumentację postępowania, 

16) po zakończeniu postępowania przekazać dokumentację postępowania zamawiającemu, 

17) na żądanie zamawiającego przedstawiać uzasadnienie dokonanych czynności związanych z 

przygotowaniem postępowania oraz czynności w postępowaniu, 

18) jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia będzie wymagać wiadomości specjalnych, 

przedstawić wniosek o powołanie biegłych, wraz z uzasadnieniem, 

19) współdziałać z pracownikami zamawiającego oraz innymi osobami zatrudnionymi przez 

zamawiającego na etapie przygotowania postępowania oraz w postępowaniu. 

4. Opis sposobu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub sytuacji finansowej powinien uwzględniać, co najmniej: 

1) posiadanie określonego minimalnego rocznego obrotu, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 

lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres 

2) posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert . 

5. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zdolności zawodowej powinien zawierać co najmniej: 

1) opis doświadczenia wykonawcy umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim 

poziomie jakości, 

2) wskazanie potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym potencjałem,  

3) wskazanie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę 

do realizacji zamówienia umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie 

jakości, odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych, w tym kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe muszą być 

określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażone jako 

minimalne poziomy zdolności. 

7. Okoliczności wykluczenia z postępowania, powinny uwzględniać wykluczenie z postępowania: 

1) wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 
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2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;  

4) wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcy, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcy, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8) wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
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9) wykonawcy, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcy, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

13) wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

14) wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

15) wykonawcy, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 3, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają co najmniej w relacjach określonych w ust. 8 pkt 2-4 

z:  

a) zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego 

− chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

16) wykonawcy, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
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umowę koncesji, zawartą z innym zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania;  

17) wykonawcy, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 

3000 złotych;  

18) wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 17;  

19) wykonawcy wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie 

niższą niż 3000 złotych;  

20) wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 4, chyba 

że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności. 

8. Instrukcja dla Wykonawców powinna zawierać procedury wyłączenia z postępowania osób 

wykonujących czynności w postępowaniu, które:  

1) ubiegają się o udzielenie zamówienia; 

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 

związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały 

w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub 

organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 
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5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

9. Wzór umowy powinien zawierać również: 

1) zasady powierzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wykonania części 

zamówienia na roboty budowlane, w trakcie jego realizacji robót budowlanych, w tym: 

a) żądanie zamawiającego przedstawienia przez wykonawcę oświadczeń i lub 

dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, 

b) zasady dokonywania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

c) wskazanie terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany 

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

i do jej zmian; 

d) obowiązek przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 

e) zasady zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez 

niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

f) zasady zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

g) zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 

h) wysokości kar umownych, z tytułu: 

− braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

− nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

− nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

− braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

2) zasady zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w postępowaniu, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu,  

3) zasady wykonywania robót budowlanych lub usług, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, w tym żądanie, aby przed 
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przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi oraz zasady zawiadamiania 

zamawiającego o wszelkich zmianach tych danych, w trakcie realizacji robót budowlanych, a 

także przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych,  

4) zmiany postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,  

5) postanowienia dotyczące kar umownych, w tym ich wysokość i okoliczności stanowiące 

podstawę ich naliczania,  

6) warunki rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy i odstąpienia od umowy, 

7) warunki wzajemnego komunikowania się zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i wykonawcy 

robót budowlanych, w tym przekazywania oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz innych 

dokumentów, 

8) warunki gwarancji dotyczące wykonanych robót budowlanych, w tym warunki wykonywania 

przeglądów gwarancyjnych, usunięcia wad i usterek, obowiązki gwaranta i uprawnienia 

zamawiającego w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki, 

9) warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych. 

 

§ 2. 

 

1. Inżynier Kontraktu wykonuje czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz 

czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem orzecznictwa 

Krajowej Izby Odwoławczej, orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, opinii Urzędu 

Zamówień publicznych, obowiązujących zaleceń i wytycznych  Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych dotyczących stosowania przepisów ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wynikających z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądowego, opinii prawnych Urzędu 

Zamówień Publicznych oraz wyników kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych, Inżynier Kontraktu poinformuje Zamawiającego o tych rozbieżnościach 

oraz przedstawi Zamawiającemu propozycję rozstrzygnięcia tych rozbieżności, wraz z 

uzasadnieniem. 

3. Inżynier Kontraktu sporządza Instrukcję dla Wykonawców, w sposób zapewniający złożenie 

oferty przez wykonawcę i rozliczenie wykonanych robót budowlanych. 
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4. Inżynier Kontraktu przekazuje zamawiającemu Instrukcję dla Wykonawców, w terminie 

określonym w złożonej ofercie. 

8. Inżynier Kontraktu udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek, zgodnie z 

przepisami o zamówieniach publicznych oraz przepisami o dostępie do informacji publicznej. 

9. Opis przedmiotu zamówienia na „Rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w 

Trzebiatowie” jest udostępniony na stronie internetowej, na której zapytanie ofertowe wraz z IDW 

zostało upublicznione (udostępnione) oraz w siedzibie zamawiającego. 

 

§ 3. 

 

1. W ramach czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia, Inżynier 

Kontraktu obowiązany jest: 

 

1) obowiązki Inżyniera Kontraktu na etapie poprzedzającym wykonywanie robót 

budowlanych: 

a) zweryfikowanie dokumentacji (dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(specyfikacji technicznych) wykonywania i odbioru robót budowlanych - dalej zwanej 

„dokumentacją”), dostarczonej przez Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej 

zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na 

dokumentację, w zakresie przygotowania do postępowania o udzielenie zamówienia na 

„Rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”. 

b) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego z 

dokumentacją. 

c) wskazanie ewentualnych błędów w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja 

wpływu błędu na wykonanie robót budowlanych i zaproponowanie zmian (rozwiązań); 

 

2) obowiązki Inżyniera Kontraktu na etapie wykonywania robót budowlanych: 

 

a) sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu wymaganych od wykonawcy 

w kontrakcie na roboty ubezpieczeń i gwarancji, 

b) przekazanie terenu budowy wykonawcy robót budowlanych przy udziale 

Zamawiającego, 

c) przekazanie wykonawcy wymaganych dokumentów, po uprzednim przekazaniu jej 

Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego, 

d) przekazanie wykonawcy zarejestrowanego dziennika budowy wraz z wypełnioną kartą 

tytułową i wpisami o podjęciu funkcji inspektora nadzoru, 
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e) sporządzanie i przekazanie wykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiającego wzoru 

Raportu o postępie prac oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

f) sporządzenie i przekazanie wykonawcy zatwierdzonych przez Zamawiającego instrukcji 

określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od wykonawcy dokumentów. 

g) powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia 

robót budowlanych przez wykonawcę, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę, 

na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez Zamawiającego, 

h) współdziałanie z nadzorem autorskim i potwierdzanie pobytów autorów projektu w 

ramach nadzoru autorskiego, 

i) nadzór nad postępem robót budowlanych, 

j) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania robót 

budowlanych i występowanie do projektanta o usunięcie nieprawidłowości w terminach 

umożliwiających ich usunięcie, 

k) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego wyrobów budowlanych, 

instalacji, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych do 

wbudowania, a także kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów, 

l) weryfikacja zgodności ochrony ubezpieczeniowej wykonawcy zgodnie z 

postanowieniami umowy z wykonawcą oraz egzekwowanie obowiązku przedkładania 

przez wykonawcę dowodów potwierdzających przedłużenie i ważność ochrony 

ubezpieczeniowej, w tym również  w przypadku zawarcia umów ubezpieczenia na okres 

krótszy niż okres realizacji robót, 

m) sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń i sprawdzanie kompletności wymaganych 

atestów, aprobat i gwarancji na te urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia, 

n) kontrola sposobu składowania i przechowywania wyrobów budowlanych, 

o) sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku z 

wykonywanymi robotami, 

p) koordynacja robót budowlanych, w tym właściwe zharmonizowanie prac, w 

szczególności z organami administracji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami 

fizycznymi i innymi uczestnikami procesu budowlanego, 

q) koordynacja robot budowlanych w taki sposób, by nie zakłócić pracy istniejących sieci i 

instalacji, a w szczególności pracy oczyszczalni ścieków podczas prowadzenia robót, 

r) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia robót 

budowlanych, przy minimalnym stopniu utrudnień dla podmiotów trzecich, 

s) nadzór, by wykonywane roboty budowlane wykonywane były przy zachowaniu 

należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
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t) monitorowanie zagrożeń dla środowiska wynikających z raportów z oceny 

oddziaływania na środowisko w zakresie sposobu prowadzenia robót, 

u) zapewnienie obecności ekspertów na terenie budowy (w czasie prowadzonych robót) i 

przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie 

każdorazowego pobytu na terenie budowy Inżynier Kontraktu jest obowiązany dokonać 

przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych 

czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie czynności 

powierzonych poszczególnym Inspektorom nadzoru), 

v) sprawdzanie wykonania robót budowlanych i powiadamianie wykonawcy i 

Zamawiającego o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez 

wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad, 

w) administrowanie i zarządzanie robotami budowlanymi od strony finansowej wraz z 

przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac służących do 

monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych i rzeczowych, 

kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, prowadzenie sprawozdawczości, sporządzanie 

prognoz przepływów pieniężnych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności i 

sprawozdawczości Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

x) egzekwowanie postanowień umowy z wykonawcą, w tym zapewnienie wdrażania 

procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramów 

rzeczowo-finansowych oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie 

okaże się niezbędne (konieczne), 

y) składanie raportów z postępów prac oraz płatności zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego z uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje 

finansujące przedmiotowy zamówienia publicznego na „Rozbudowę i modernizację 

komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”, 

z) opracowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych 

zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji umowy z wykonawcą, 

aa) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz 

problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych i 

naprawczych dla ich usunięcia, 

bb) przeprowadzanie z wykonawca robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu 

lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych 

realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego o ile 

Zamawiający uzna swój udział za konieczny, 

cc) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, dodatkowych robót, o których mowa 

w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, a także robót zamiennych, przedstawionych przez 
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wykonawcę w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji 

Zamawiającego, 

dd) sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń wykonawcy robót 

budowlanych o wykonaniu robót, 

ee) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez wykonawcę robót 

budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz 

dokonywanie wszelkich niezbędnych opisów, prowadzenie zestawienia faktur z 

podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, 

ff) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności. 

gg) prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z wykonywania robót budowlanych w 

odstępach miesięcznych, w ilości niezbędnej, w formie filmów i zdjęć cyfrowych. Filmy i 

zdjęcia muszą być szczegółowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na 

nośniku pendrive, 

hh) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, 

ii) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji i ewentualnych konsultacji 

społecznych, 

jj) organizowanie okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (w 

czasie określonym przez Zamawiającego), sporządzanie i uzgadnianie ze stronami 

protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,  

kk) udział jako doradca techniczny podczas ewentualnych kontroli Inspektora Nadzoru 

Budowlanego lub innych uprawnionych organów, 

ll) udzielanie wykonawcy robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich 

koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, 

wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania 

wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i 

administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do 

obowiązujących przepisów), 

mm) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego, 

nn) w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z 

wykonawcą robót budowlanych, 

oo) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych 

podczas wykonywania robót budowlanych, 

pp) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną (specyfikacjami technicznymi) wykonywania i odbioru robót budowlanych 
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oraz zasadami bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

pożarowego, 

qq) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy w przypadku 

odstąpienia od wykonania robót budowlanych, 

rr) rozliczenie robót budowlanych w przypadku odstąpienia od jego realizacji przez 

wykonawcę, 

ss) nadzór nad próbami i rozruchem oczyszczalni ścieków, 

tt) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów oczyszczalni ścieków 

przy oddaniu jej do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym, 

uu) udział w odbiorach robót budowlanych, 

vv) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń wykonawcy robót budowlanych w 

celu uzyskania właściwych pozwoleń oraz współdziałanie z Zamawiającym przy 

uzyskaniu tych pozwoleń, 

ww) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie 

jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym, 

xx) obsługa dokumentacyjna komisji odbiorowych, w tym sporządzanie dokumentacji z 

odbioru robót budowlanych, 

yy) bieżące dokonywanie przeglądów terenu budowy pod względem bezpieczeństwa 

prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne 

poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości 

Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych. 

 

3) obowiązki Inżyniera Kontraktu po wykonaniu robót budowlanych: 

 

a) zweryfikowanie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów 

składających się na dokumentację, w zakresie przygotowania do postępowania 

przetargowego i realizacji robót, 

b) rozliczenie zadania pod względem finansowym ze szczególnym uwzględnieniem 

rozliczenia dotacji w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

c) w okresie rękojmi i gwarancji w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne 

stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad i usterek, 

d) sporządzenie harmonogramu i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych, 

e) zapewnienie stałego nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji: 

− dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi 

do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, 
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− wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów, 

− organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z 

harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 

− prowadzenie dokumentacji w sprawie zgłaszania wad i usterek, 

− egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych oraz obowiązków wynikających z 

rękojmi za wady od wykonawcy oraz potwierdzenie usuwania usterek, 

− składanie Zamawiającemu raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym; 

f) w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi z tytułu odpowiedzialności za wady 

udzielonych na roboty budowlane przybywanie w tym czasie na każde wezwanie 

Zamawiającego i branie udziału w czynnościach związanych z przeglądami, usuwaniem 

wad i usterek, 

g) wnioskowanie do Zamawiającego: 

− o wprowadzenie zmian w dokumentacji dotyczącej wykonywania robót 

budowlanych,  

− o przeprowadzenie badań i pomiarów lub ekspertyz,  

− zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, gdy wykonawca robót nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie, 

− zmianę terminu lub sposobu wykonania robót budowlanych, jeżeli zmiana terminu 

lub sposobu wykonania nie wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, z 

zastrzeżeniem postanowień IDW 

h) świadczenie pomocy prawnej, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni 

ścieków w Trzebiatów” i wykonywaniem robot budowlanych. 

i) Doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie we właściwym organie 

administracji publicznej 

 

4) obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie raportowania: 

 

Inżynier kontraktu sporządza: 

 

a) raport wstępny: 

 
Raport wstępny jest raportem otwarcia i powinien zawierać co najmniej sprawozdanie 

Inżyniera Kontraktu z jego działań podjętych do przekazania Zamawiającemu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym informacje o nieprawidłowości w 



      

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. Chełm Gryficki, 772 - 320 Trzebiatów 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wyłonienie Inżyniera Kontraktu w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla 

projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”.  

Oznaczenie sprawy: ZWiK 558/11/2016 

Załącznik nr 1 do IDW  - Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

 
przekazanej Inżynierowi Kontraktu dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia oraz stan prac nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunkó2w 

zamówienia. 

 

Raport wstępny składa się w formie pisemnej, najpóźniej 21 dnia po podpisaniu umowy. 

 
b) raporty miesięczne: 

 

Raporty miesięczne sporządzane są w formie pisemnej i obejmują każdy kolejny 

następujący po sobie miesiąc kalendarzowy i są składane w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy raport dotyczy. 

 

Raporty miesięczne będą przedkładane od daty podpisania umowy, przy czym pierwszy 

raport miesięczny zostanie przedłożony na koniec pierwszego miesiąca po podpisaniu 

umowy. 

 

Trzy egzemplarze każdego raportu miesięcznego otrzymuje Zamawiający. 

 

Raport miesięczny zawiera, co najmniej: 

1) opis istotnych czynności i decyzji Inżyniera Kontraktu i wykonawcy robót 

budowlanych w raportowanym okresie, mających znaczenie dla prawidłowego 

wykonywania robót budowlanych, 

2) stwierdzone zagrożenia i nieprawidłowości w toku wykonywania robót 

budowlanych i na terenie budowy, 

3) stwierdzone zagrożenia i nieprawidłowości mające znaczenie dla fizycznego 

postępu wykonywanych robót budowlanych, w tym wielkość opóźnienia i 

przyczyny tego opóźnienia, 

4) zmiany w organizacji pracy Inżyniera Kontraktu i wykonawcy robót 

budowlanych, 

5) informacje o postępie rzeczowym i finansowym wykonywanych robót 

budowlanych w okresie raportowanym oraz narastająco,  w tym  

6) opis robót budowlanych wykonanych w raportowanym okresie, 

7) informacje o planowanych lub podjętych działaniach w celu zapobieżenia 

wystąpieniu opóźnień w wykonywaniu robót budowlanych. 

8) Informacje o planowanych zakłóceniach w pracy oczyszczalni ścieków 

związanych z prowadzonymi robotami 
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Raporty miesięczne będą przedkładane za okres od dnia podpisania umowy do dnia 

wystawienia dokumentu stwierdzającego odbiór końcowy robót budowlanych. 

 

c) raport końcowy z wykonania robót budowlanych 

 

Raport końcowy zostanie złożony do 14 dnia od ukończenia robót budowlanych, 

rozumianego jako dzień wystawienia dokumentu stwierdzającego końcowy odbiór robót 

budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i będzie zawierał co najmniej: 

1) końcowe rozliczenie wykonanych robót i obliczenie końcowego wynagrodzenia 

wykonawcy robót budowlanych,  

2) rozliczenie finansowe z wykonania robót budowlanych 

3) protokół odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania, 

4) dokumentację powykonawczą zawierającą co najmniej obmiary, aprobaty 

techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy 

zapewnienia jakości, wyniki badań, kompletną i przygotowaną do archiwizacji. 

 

Trzy egzemplarze każdego raportu końcowego otrzymuje Zamawiający. 

 

d) raport z okresu zgłaszania wad: 

 
Raport z okresu zgłaszania wad zostanie przedłożony Zamawiającemu w formie 

pisemnej, do 14 dnia od dnia zakończenia okresu zgłaszania wad. 

 

Raport z okresu zgłaszania wad zawiera opis działań podjętych przez Inżyniera 

Kontraktu i wykonawcę robót budowlanych w okresie zgłaszania wad. 

 

Trzy egzemplarze każdego raportu z okresu zgłaszania wad otrzymuje Zamawiający. 

 

2. W ramach czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia, Inżynier 

Kontraktu świadczy pomoc prawną w okresie przygotowania i przeprowadzana postępowania, o 

którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia oraz w okresie od rozpoczęcia do 

zakończenia wykonywania robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Opisu 

przedmiotu zamówienia. 


