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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§1.

Inzynier Kontraktu obowigzany jest do:

przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty
budowlane dla projektu ,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni sciekéw w
Trzebiatowie”, na zasadach okreslonych w rozdziale 6 ,Zasada konkurencyjnosci -
zaméwienia o wartosci powyzej 50.000,00 zt netto” w ,Regulaminie ramowych procedur
udzielania zamowien dla projektu ,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni
Sciekdéw w Trzebiatowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, ktérych warto$é nie przekracza wyrazonej w ziotych réwnowartosci kwoty 30
000 euro lub jest nizsza od tzw. ,progdéw unijnych”, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w
przypadku zamoéwien sektorowych” - dalej zwanym ,Regulaminem”, oraz warunkach
kontraktowych FIDIC,

wykonywania nadzoru nad robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umowy w
sprawie zamdéwienia publicznego zawartej z wykonawca, ktérego oferte wybrano w
postepowaniu, o ktorym mowa w pkt 1,

Swiadczenia pomocy prawnej w okresie przygotowania i przeprowadzana postepowania, o
ktérym mowa w pkt 1 oraz w okresie od rozpoczecia do zakonczenia wykonywania robét

budowlanych, o ktérych mowa w pkt 2.

W ramach czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 Inzynier Kontraktu obowigzany jest:

dokona¢ sprawdzenia zgodnosci opisu przedmiotu zaméwienia z przepisami prawa

budowlanego oraz Wytycznymi, o ktérych mowa w Regulaminie,

sporzadzi¢ Instrukcje dla Wykonawcow, z uwzglednieniem:

a) warunkéw kontraktowych FIDIC,

b) warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub sytuacii
finansowej,

¢) warunkoéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zdolnosci
zawodowej,

d) opisu sposobu oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

e) wykaz oswiadczen i dokumentéw zgdanych w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz zasady sktadania tych o$wiadczen i dokumentéw, wraz ze
wskazaniem formy i postaci, w ktérych wykonawca bedzie obowigzany skfada¢ te

oswiadczenia i dokumenty,
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okolicznosci wykluczenia z postgpowania wykonawcy, wykaz oswiadczen i dokumentéw
zgdanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, wraz ze wskazaniem formy
i postaci, w ktérych wykonawca bedzie obowigzany skiada¢ te oswiadczenia i
dokumenty, oraz okresy wykluczenia,

mozliwosci polegania wykonawcy na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

oceny, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz badania, czy nie
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

informacji o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami,

wymagan dotyczacych wadium i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

terminu zwigzania oferta,

opisu sposobu przygotowywania ofert,

miejsca oraz terminu sktadania i otwarcia ofert,

opisu sposobu obliczenia ceny,

opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert,

informacji o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy,

WZOru umowy,

pouczenia o mozliwodci poinformowania zamawiajagcego 0 niezgodnej z
postanowieniami Instrukcji dla Wykonawcéw czynnosci podjetej przez wykonawce lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej wykonawca jest zobowigzany na podstawie Instrukciji
dla Wykonawcow,

zgdania od wykonawcow w toku badania i oceny ofert wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert,

poprawiania w ofercie oczywistych omytek pisarskich, oczywistych omytek
rachunkowych, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
takze innych omytek polegajgcych na niezgodnosci oferty z trescig Instrukcji dla

Wykonawcéw,
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u) zasad skladania oswiadczen i dokumentéw przez wykonawcédw majacych siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

v) zasad wyjasniania i zmiany tresci Instrukcji dla Wykonawcow.

okresli¢ szczeg6lny, obiektywnie uzasadniony, spos6b spetniania przez wykonawcéw

wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, warunkéw udzialu w postepowaniu, ,

jezeli bedzie to uzasadnione charakterem zamowienia i proporcjonalne,

okreslic warunki realizacji zaméwienia przez wykonawcéw wspédlnie ubiegajgcych sie o

udzielenie zamdwienia, w inny sposéb niz w przypadku pojedynczych wykonawcéw, jezeli

bedzie to uzasadnione charakterem zaméwienia i proporcjonalne,

dokona¢ wszczecia postepowania,

udostepnic¢ Instrukcje dla Wykonawcéw na wymaganych stronach internetowych,

dokonywac¢ zmiany tresci Instrukcji dla Wykonawcow,

dokonywac wyjasnien tresci Instrukcji dla Wykonawcow,

jezeli wykonawca nie ztozy wymaganych oswiadczen lub dokumentéw niezbednych do

przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty bedg niekompletne, zawierc

btedy lub budzi¢ wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci - wzywac¢ do ich ztozenia,

uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie

wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia

wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie

postepowania,

jezeli wykonawca nie ztozy wymaganych petnomocnictw albo ztozy wadliwe petnomocnictwa

- wzywac do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

dokona¢ badania i oceny ofert, w tym réwniez poprawiania w ofercie oczywistych omytek

pisarskich, oczywistych omytek rachunkowych, 2z uwzglednieniem konsekwenciji

rachunkowych dokonanych poprawek, takze innych omytek polegajgcych na niezgodnosci

oferty z trescig Instrukcji dla Wykonawcow, ustalania, czy oferta zawiera razgco niskg cen e

w stosunku do przedmiotu zamowienia,

przedstawia¢ Kierownikowi Zamawiajgcego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia

oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a takze wystgpi¢ z wnioskiem o uniewaznienie

postepowania 0 udzielenie zamdwienia - wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i

prawnego,

przedstawi¢ Kierownikowi Zamawiajgcego propozycje wyboru oferty, jezeli wykonawca,

ktérego oferta zostanie wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia

publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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14) po wyborze najkorzystniejszej oferty udostepni¢ informacje o wyborze najkorzystniejszej
oferty w sposdb okreslony w Regulaminie,

15) prowadzi¢ dokumentacje postepowania,

16) po zakonczeniu postepowania przekaza¢ dokumentacje postepowania zamawiajgcemu,

17) na zadanie zamawiajgcego przedstawia¢ uzasadnienie dokonanych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem postepowania oraz czynnosci w postepowaniu,

18) jezeli dokonanie okreslonych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postepowania o udzielenie zaméwienia bedzie wymaga¢ wiadomosci specjalnych,
przedstawi¢ wniosek o powotanie biegtych, wraz z uzasadnieniem,

19) wspotdziata¢ z pracownikami zamawiajgcego oraz innymi osobami zatrudnionymi przez
zamawiajacego na etapie przygotowania postepowania oraz w postepowaniu.

4. Opis sposobu oceny spetniania przez wykonawcow warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub sytuacji finansowej powinien uwzglednia¢, co najmniej:

1) posiadanie okreslonego minimalnego rocznego obrotu, za okres nie dtuzszy niz ostatnie 3
lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - za ten okres

2) posiadanie srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert .

5. Opis sposobu oceny spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zdolno$ci zawodowej powinien zawiera¢ co najmniej:

1) opis doswiadczenia wykonawcy umozliwiajgcy realizacje zamowienia na odpowiednim
poziomie jakosci,

2) wskazanie potencjatu technicznego dostepnego wykonawcy w celu wykonania zaméwienia
wraz z informacja o podstawie do dysponowania tym potencjatem,

3) wskazanie kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia osdb skierowanych przez wykonawce
do realizacji zaméwienia umozliwiajacych realizacje zamowienia na odpowiednim poziomie
jakosci, odpowiedzialnych za wykonanie robét budowlanych, w tym kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6. Warunki udziatu w postepowaniu oraz wymagane od wykonawcéw srodki dowodowe muszg byc¢
okreslone w sposob proporcjonalny do przedmiotu zamdwienia oraz umozliwiajacy ocene
zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamoéwienia, w szczegdlnosci wyrazone jako
minimalne poziomy zdolnosci.

7. Okolicznosci wykluczenia z postepowania, powinny uwzglednia¢ wykluczenie z postgpowania:

1)  wykonawcy, ktéry nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie wykazat

braku podstaw wykluczenia;
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wykonawcy bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z p6zn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U.z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

wykonawcy, jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,

wspodlnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za

przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 2;

wykonawcy, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje

administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

wykonawcy, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajgcego w btad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia

warunki udzialu w postepowaniu lub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie
przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;

wykonawcy, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacije

wprowadzajgce w bitgd zamawiajacego, mogace mie¢ istotny wptyw na decyzje

podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

wykonawcy, ktéry bezprawnie wptywat lub probowat wptyngé na czynnosci zamawiajgcego

lub pozyska¢ informacje poufne, moggce da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia;

wykonawcy, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia lub

ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto,

agencyjnej lub innej umowy o swiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego
postepowania, chyba Zze spowodowane tym zakiécenie konkurencji moze by¢

wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

wykonawcy, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zaktocenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o0 udzielenie zamoéwienia, co
zamawiajacy jest w stanie wykazaé¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;
wykonawcy bedgcego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie
o zaméwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o
odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
wykonawcy, wobec ktérego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania
sie 0 zamdwienia publiczne;
wykonawcéw, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), ztozyli odrebne oferty, chyba Zze wykazg, ze istniejace miedzy nimi powigzania nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
wykonawcy, w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majagtku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtosé ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
wykonawcy, ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegodlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajgcy
jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;
wykonawcy, jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w pkt 3, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajg co najmniej w relacjach okreslonych w ust. 8 pkt 2-4
z
a) zamawiajgcym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego

— chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajgcego w inny

sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

wykonawcy, ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie

wykonat w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zaméwienia publicznego lub
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17)

18)

19)

20)

umowe koncesji, zawartg z innym zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;

wykonawcy, bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizsza niz
3000 ztotych;

wykonawcy, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spétki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 17;

wykonawcy wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska Ilub
przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie
nizszg niz 3000 zfotych;

wykonawcy, ktéry naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjagtkiem przypadku, o ktérym mowa w pkt 4, chyba
ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie

w sprawie sptaty tych naleznosci.

Instrukcja dla Wykonawcéw powinna zawiera¢ procedury wytgczenia z postepowania os6b

wykonujacych czynnosci w postepowaniu, ktére:

1)
2)

ubiegajg sie o udzielenie zamdwienia;

pozostajg w zwigzku maitzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub sg
zwigzane z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawca, jego zastepcg prawnym
lub cztonkami organéw zarzadzajgcych Ilub organéw nadzorczych wykonawcéw
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia;

przed uptywem 3 lat od dnia wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia pozostawaty
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcg lub byty cztonkami organéw zarzgdzajgcych lub
organdéw nadzorczych wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia;

pozostajg z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢

uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych osob;
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5)

zostaty prawomocnie skazane za przestgpstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o

udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzy$ci majgtkowych.

9.  Wz6r umowy powinien zawiera¢ rowniez:

1)

zasady powierzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wykonania czesci

zamowienia na roboty budowlane, w trakcie jego realizacji robét budowlanych, w tym:

a)

b)

zgdanie zamawiajgcego przedstawienia przez wykonawce oswiadczen i lub

dokumentdw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,

zasady dokonywania bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

wskazanie terminu na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

i do jej zmian;

obowigzek przedkiadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

zasady zaptaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez

niego dowoddéw  potwierdzajgcych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

zasady zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

wysokosci kar umownych, z tytutu:

—  braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

—  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

— nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

—  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

zasady zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie w postepowaniu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu,

zasady wykonywania rob6t budowlanych lub ustug, ktére majg by¢ wykonane w miejscu

podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, w tym Zadanie, aby przed
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przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontakitowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub ustugi oraz zasady zawiadamiania
zamawiajgcego o wszelkich zmianach tych danych, w trakcie realizacji rob6t budowlanych, a
takze przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych,

4) zmiany postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy,

5) postanowienia dotyczace kar umownych, w tym ich wysokos¢ i okolicznosci stanowigce
podstawe ich naliczania,

6) warunki rozwigzania umowy, wypowiedzenia umowy i odstgpienia od umowy,

7) warunki wzajemnego komunikowania sie zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i wykonawcy
robét budowlanych, w tym przekazywania o$wiadczen, zawiadomien, wnioskéw oraz innych
dokumentoéw,

8) warunki gwarancji dotyczace wykonanych rob6t budowlanych, w tym warunki wykonywania
przegladéw gwarancyjnych, usuniecia wad i usterek, obowigzki gwaranta i uprawnienia
zamawiajgcego w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub usterki,

9) warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych.

§ 2.

Inzynier Kontraktu wykonuje czynnosci zwigzane z przygotowaniem postepowania oraz
czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, z uwzglednieniem orzecznictwa
Krajowej lzby Odwotawczej, orzecznictwa sadowego, w tym orzecznictwa Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci, opinii Urzedu
Zamowien publicznych, obowigzujgcych zalecen i wytycznych  Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

2. W przypadku rozbieznosci interpretacyjnych dotyczacych stosowania przepiséw ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
wynikajacych z orzecznictwa Krajowej lzby Odwotawczej i sgdowego, opinii prawnych Urzedu
Zamowien Publicznych oraz wynikéw kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzedu
Zamowien Publicznych, Inzynier Kontraktu poinformuje Zamawiajgcego o tych rozbieznosciach
oraz przedstawi Zamawiajgcemu propozycje rozstrzygniecia tych rozbieznosci, wraz z
uzasadnieniem.

3. Inzynier Kontraktu sporzadza Instrukcje dla Wykonawcédw, w sposOb zapewniajgcy ztozenie

oferty przez wykonawce i rozliczenie wykonanych rob6t budowlanych.
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4. Inzynier Kontrakitu przekazuje zamawiajgcemu Instrukcje dla Wykonawcow, w terminie
okreslonym w ztozonej ofercie.

8. Inzynier Kontraktu udostepnia protokét lub zatgczniki do protokotu na wniosek, zgodnie z
przepisami o zamowieniach publicznych oraz przepisami o dostepie do informacii publiczne;.

9. Opis przedmiotu zamoéwienia na ,Rozbudowe i modernizacje komunalnej oczyszczalni Sciekéw w
Trzebiatowie” jest udostepniony na stronie internetowej, na ktérej zapytanie ofertowe wraz z IDW

zostato upublicznione (udostepnione) oraz w siedzibie zamawiajgcego.

§3.

W ramach czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Opisu przedmiotu zaméwienia, Inzynier

Kontraktu obowigzany jest:

1) obowigzki Inzyniera Kontraktu na etapie poprzedzajgcym wykonywanie robét
budowlanych:

a) zweryfikowanie dokumentacji (dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(specyfikacji technicznych) wykonywania i odbioru rob6t budowlanych - dalej zwanej
»dokumentacjq”), dostarczonej przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia wzajemne;
zgodnosci i kompletnosci poszczegélnych elementéw skiadajgcych sie na
dokumentacje, w zakresie przygotowania do postepowania o udzielenie zamowienia na
»Rozbudowe i modernizacje komunalnej oczyszczalni sciekow w Trzebiatowie”.

b) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejacego z
dokumentacja.

c) wskazanie ewentualnych btedoéw w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja
wptywu btedu na wykonanie rob6t budowlanych i zaproponowanie zmian (rozwigzan);

2) obowiazki Inzyniera Kontraktu na etapie wykonywania robot budowlanych:

a) sprawdzanie posiadania i przedktadanie Zamawiajgcemu wymaganych od wykonawcy
w kontrakcie na roboty ubezpieczen i gwaranciji,

b) przekazanie terenu budowy wykonawcy robdét budowlanych przy udziale
Zamawiajacego,

c) przekazanie wykonawcy wymaganych dokumentéw, po uprzednim przekazaniu jej
Inzynierowi Kontraktu przez Zamawiajgcego,

d) przekazanie wykonawcy zarejestrowanego dziennika budowy wraz z wypetniong karta

tytutowg i wpisami o podjeciu funkcji inspektora nadzoru,
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sporzadzanie i przekazanie wykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wzoru
Raportu o postepie prac oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego,

sporzgdzenie i przekazanie wykonawcy zatwierdzonych przez Zamawiajgcego instrukcji
okreslajgcych forme, zakres i sposdb obiegu wymaganych od wykonawcy dokumentow.
powiadomienie wifasciwych organéw nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia
rob6t budowlanych przez wykonawce, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowe,
na podstawie petnomocnictw otrzymanych przez Zamawiajgcego,

wspétdziatanie z nadzorem autorskim i potwierdzanie pobytéw autoréw projektu w
ramach nadzoru autorskiego,

nadzér nad postepem robét budowlanych,

informowanie Zamawiajgcego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania robot
budowlanych i wystepowanie do projektanta o usuniecie nieprawidtowosci w terminach
umozliwiajgcych ich usuniecie,

zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego wyrobdéw budowlanych,
instalacji, urzadzen i dostaw przewidzianych przez wykonawce robdt budowlanych do
wbudowania, a takze kontrola dokumentéw jakosci, deklaracji zgodnosci i certyfikatow,
weryfikacja zgodnosci  ochrony  ubezpieczeniowej wykonawcy zgodnie z
postanowieniami umowy z wykonawcg oraz egzekwowanie obowigzku przedktadania
przez wykonawce dowodow potwierdzajgcych przedtuzenie i waznosé ochrony
ubezpieczeniowej, w tym réwniez w przypadku zawarcia umow ubezpieczenia na okres
krétszy niz okres realizacji robdt,

sprawdzanie zgodnosci dostaw urzadzen i sprawdzanie kompletnosci wymaganych
atestéw, aprobat i gwarancji na te urzadzenia oraz ich swiadectw pochodzenia,

kontrola sposobu sktadowania i przechowywania wyrobéw budowlanych,

sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w zwigzku z
wykonywanymi robotami,

koordynacja robét budowlanych, w tym wlasciwe zharmonizowanie prac, w
szczegolnosci z organami administracji, instytucjami, podmiotami prawnymi, osobami
fizycznymi i innymi uczestnikami procesu budowlanego,

koordynacja robot budowlanych w taki sposdb, by nie zaktéci¢ pracy istniejacych sieci i
instalacji, a w szczeg6lnosci pracy oczyszczalni sciekow podczas prowadzenia robot,
dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia robét
budowlanych, przy minimalnym stopniu utrudnien dla podmiotéw trzecich,

nadzoér, by wykonywane roboty budowlane wykonywane byly przy zachowaniu

nalezytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,
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aa)

bb)

cc)

monitorowanie zagrozen dla $rodowiska wynikajgcych z raportbw z oceny
oddziatywania na $srodowisko w zakresie sposobu prowadzenia robét,

zapewnienie obecnosci ekspertéw na terenie budowy (w czasie prowadzonych robot) i
przebywaé tam tak diugo, jak tego wymaga skutecznos¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy Inzynier Kontraktu jest obowigzany dokonaé
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych
czynnosci stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie czynnosci
powierzonych poszczegblnym Inspektorom nadzoru),

sprawdzanie wykonania robét budowlanych i powiadamianie wykonawcy i
Zamawiajacego o wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez
wykonawce, a takze ustalanie rodzaju i zakresu rob6t koniecznych do usuniecia wad,
administrowanie i zarzgdzanie robotami budowlanymi od strony finansowej wraz z
przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaznikdbw postepu prac stuzacych do
monitorowania oraz sporzgdzanie niezbednych dokumentéw finansowych i rzeczowych,
kontrola budzetu, kwalifikacja kosztéw, prowadzenie sprawozdawczosci, sporzgdzanie
prognoz przeptywdw pienieznych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalnos$ci i
sprawozdawczosci Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko,

egzekwowanie postanowien umowy z wykonawcg, w tym zapewnienie wdrazania
procedur jakosciowych, przygotowanie i aktualizacja planéw i harmonograméw
rzeczowo-finansowych oraz wszelkich innych dokumentéw, ktorych przygotowanie
okaze sie niezbedne (konieczne),

sktadanie raportbw =z postepdéw prac oraz ptatnosci zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego z uwzglednieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje
finansujgce przedmiotowy zaméwienia publicznego na ,Rozbudowe i modernizacje
komunalnej oczyszczalni Sciekdw w Trzebiatowie”,

opracowanie programéw naprawczych w celu tagodzenia wszelkich niekorzystnych
zmian dotyczacych jakosci, kosztéw i termin6éw realizacji umowy z wykonawca,
informowanie Zamawiajgcego 0 wszystkich wystepujgcych problemach oraz
problemach przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i
naprawczych dla ich usuniecia,

przeprowadzanie z wykonawca robo6t budowlanych odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych, niezbednych przegladéw miedzyoperacyjnych i odbiorow koncowych
realizowanego zadania inwestycyjnego z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego o ile
Zamawiajgcy uzna swoj udziat za konieczny,

ocena i weryfikacja propozycji rob6t dodatkowych, dodatkowych roboét, o ktérych mowa

w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, a takze rob6t zamiennych, przedstawionych przez
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dd)

ee)

ff)
g9)

hh)
i)

mm

nn)

00)

pp)

wykonawce w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedtozenie do decyzji
Zamawiajgcego,

sprawdzanie i akceptacja przejsciowych i koncowych oswiadczen wykonawcy robot
budowlanych o wykonaniu robét,

sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez wykonawce robét
budowlanych do zaptaty przez Zamawiajgcego wraz z niezbednymi zatgcznikami oraz
dokonywanie wszelkich niezbednych opiséw, prowadzenie zestawienia faktur z
podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,

dokumentowanie wszelkich postepéw prac oraz ptatnosci.

prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z wykonywania robét budowlanych w
odstepach miesiecznych, w ilosci niezbednej, w formie filméw i zdje¢ cyfrowych. Filmy i
zdjecia muszg byé szczegétowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na

nosniku pendrive,

nadzér nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych,
wspoétpraca z Zamawiajgcym w zakresie informacji i ewentualnych konsultacji
spotecznych,

organizowanie okresowych spotkan w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego (w
czasie okreslonym przez Zamawiajgcego), sporzadzanie i uzgadnianie ze stronami
protokotéw z tych spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

udziat jako doradca techniczny podczas ewentualnych kontroli Inspektora Nadzoru
Budowlanego lub innych uprawnionych organéw,

udzielanie wykonawcy robét budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich
koniecznych dokumentow i pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych dokumentéw,
wnioskéw administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezagcego informowania
wykonawcy robét o obowigzujgcych przepisach i procedurach formalno-prawnych i
administracyjnych (ze szczegélnym uwzglednieniem zmian wprowadzanych do
obowigzujgcych przepisow),

)zapobieganie zdarzeniom moggcym prowadzi¢ do powstania roszczen wykonawcy w
stosunku do Zamawiajgcego,

w miare mozliwosci doprowadzanie do polubownego rozwigzywania sporow z
wykonawcg rob6t budowlanych,

udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wyniktych
podczas wykonywania robét budowlanych,

wstrzymanie robét prowadzonych w spos6b zagrazajgcy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacjg projektowg i specyfikacja

techniczng (specyfikacjami technicznymi) wykonywania i odbioru robét budowlanych
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3)

qa)

rr)

ss)
tt)

uu)

wv)

ww

~

XX)

yy)

oraz zasadami bezpieczenstwa pracy, ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa
pozarowego,

dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robdt terenu budowy w przypadku
odstgpienia od wykonania rob6t budowlanych,

rozliczenie robét budowlanych w przypadku odstgpienia od jego realizacji przez
wykonawce,

nadzér nad prébami i rozruchem oczyszczalni sciekdw,

sprawdzenie i akceptacja wynikow wszystkich préb i rozruchéw oczyszczalni Sciekow
przy oddaniu jej do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

udziat w odbiorach rob6t budowlanych,

sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oswiadczen wykonawcy rob6t budowlanych w
celu uzyskania wtasciwych pozwoleh oraz wspétdziatanie z Zamawiajagcym przy
uzyskaniu tych pozwolen,

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastepnie dostarczenie
jej Zamawiajgcemu w formie ustalonej z Zamawiajgcym,

obstuga dokumentacyjna komisji odbiorowych, w tym sporzadzanie dokumentacji z
odbioru robét budowlanych,

biezace dokonywanie przegladéw terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robdt, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci niezwloczne
poinformowanie Zamawiajgcego oraz sporzgdzenie informacji z kontroli do wiadomosci

Zamawiajacego i wykonawcy robo6t budowlanych.

obowiazki Inzyniera Kontraktu po wykonaniu robét budowlanych:

a)

zweryfikowanie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiajgcego w celu

sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci poszczegdlnych elementow

sktadajgcych sie na dokumentacje, w zakresie przygotowania do postepowania

przetargowego i realizacji rob6t,

rozliczenie zadania pod wzgledem finansowym ze szczegélnym uwzglednieniem

rozliczenia dotacji w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko,

w okresie rekojmi i gwarancji w sytuacji wystapienia wad lub uszkodzen, niezwtoczne

stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad i usterek,

sporzadzenie harmonogramu i prowadzenie przegladéw gwarancyjnych,

zapewnienie statego nadzoru w okresie rekojmi i gwarancji:

— dokonywanie inspekcji i nadzo6r nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi
do usuniecia stwierdzonych wad i ich odbiér,
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4)

w

wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow,

organizowanie i dokonywanie przegladéw gwarancyjnych zgodnie =z
harmonogramem oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego,

prowadzenie dokumentacji w sprawie zgtaszania wad i usterek,

egzekwowanie obowigzkéw gwarancyjnych oraz obowigzkéw wynikajgcych z
rekojmi za wady od wykonawcy oraz potwierdzenie usuwania usterek,

sktadanie Zamawiajagcemu raportow po kazdym przegladzie gwarancyjnym;

okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi z tytulu odpowiedzialnosci za wady

udzielonych na roboty budowlane przybywanie w tym czasie na kazde wezwanie

Zamawiajacego i branie udziatu w czynnosciach zwigzanych z przegladami, usuwaniem

wad i usterek,

wnioskowanie do Zamawiajgcego:

0 wprowadzenie zmian w dokumentacji dotyczacej wykonywania robét
budowlanych,

0 przeprowadzenie badan i pomiaréw lub ekspertyz,

zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej, gdy wykonawca robét nie usunie ich w
wyznaczonym terminie,

zmiane terminu lub sposobu wykonania robét budowlanych, jezeli zmiana terminu
lub sposobu wykonania nie wynika z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, z

zastrzezeniem postanowien IDW

Swiadczenie pomocy prawnej, w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie

zamoéwienia publicznego na ,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni

Sciekow w Trzebiatow” i wykonywaniem robot budowlanych.

Doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie we wtasciwym organie

administracji publiczne;

obowiazki Inzyniera Kontraktu w zakresie raportowania:

Inzynier kontraktu sporzadza:

a)

raport wstepny:

Raport wstepny jest raportem otwarcia i powinien zawiera¢ co najmniej sprawozdanie

Inzyniera Kontraktu z jego dziatah podjetych do przekazania Zamawiajgcemu

specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, w tym informacje o nieprawidtowosci w
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b)

przekazanej Inzynierowi Kontraktu dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu

zamoéwienia oraz stan prac nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunk62w

zamoéwienia.

Raport wstepny sktada sie w formie pisemnej, najpdzniej 21 dnia po podpisaniu umowy.

raporty miesieczne:

Raporty miesieczne sporzadzane sg w formie pisemnej i obejmujg kazdy kolejny

nastepujgcy po sobie miesigc kalendarzowy i sg sktadane w terminie do 10 dnia

miesigca nastepujgcego po kazdym miesigcu, ktérego dotyczy raport dotyczy.

Raporty miesieczne beda przedktadane od daty podpisania umowy, przy czym pierwszy

raport miesieczny zostanie przediozony na koniec pierwszego miesigca po podpisaniu

umowy.

Trzy egzemplarze kazdego raportu miesiecznego otrzymuje Zamawiajgcy.

Raport miesieczny zawiera, co najmniej:

1)

opis istotnych czynnosci i decyzji Inzyniera Kontraktu i wykonawcy robot
budowlanych w raportowanym okresie, majgcych znaczenie dla prawidtowego
wykonywania rob6t budowlanych,

stwierdzone zagrozenia i nieprawidtowosci w toku wykonywania robot
budowlanych i na terenie budowy,

stwierdzone zagrozenia i nieprawidtowosci majgce znaczenie dla fizycznego
postepu wykonywanych robét budowlanych, w tym wielko$¢ op6znienia i
przyczyny tego op6znienia,

zmiany w organizacji pracy Inzyniera Kontraktu i wykonawcy robot
budowlanych,

informacje o postepie rzeczowym i finansowym wykonywanych robdt
budowlanych w okresie raportowanym oraz narastajgco, w tym

opis rob6t budowlanych wykonanych w raportowanym okresie,

informacje o planowanych lub podjetych dziataniach w celu zapobiezenia
wystgpieniu opdznien w wykonywaniu rob6t budowlanych.

Informacje o planowanych =zaktéceniach w pracy oczyszczalni $ciekdéw

zwigzanych z prowadzonymi robotami



Fundusze UNIA EUROPEJSKA X o
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI * o *

Infrastruktura i Srodowisko

Zamawiajgcy - Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Trzebiatéw Sp. z o.0. Chetm Gryficki, 772 - 320 Trzebiatéw

Postepowanie o udzielenie zamdwienia na ,Wytonienie Inzyniera Kontraktu w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamdwien dla

projektu ,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Trzebiatowie”.
Oznaczenie sprawy: ZWiK 558/11/2016
Zatacznik nr 1 do IDW - Opis przedmiotu zamowienia

c)

d)

Raporty miesieczne bedg przedktadane za okres od dnia podpisania umowy do dnia

wystawienia dokumentu stwierdzajgcego odbidér koncowy robot budowlanych.

raport koncowy z wykonania robé6t budowlanych

Raport koncowy zostanie zlozony do 14 dnia od ukonhczenia robdt budowlanych,

rozumianego jako dzien wystawienia dokumentu stwierdzajagcego koncowy odbidr robot

budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i bedzie zawierat co najmniej:

1) koncowe rozliczenie wykonanych robét i obliczenie koncowego wynagrodzenia
wykonawcy robét budowlanych,

2) rozliczenie finansowe z wykonania rob6t budowlanych

3) protokét odbioru koncowego i przekazania obiektu do uzytkowania,

4) dokumentacje powykonawczg zawierajgcg €O najmniej obmiary, aprobaty
techniczne, atesty i deklaracje zgodnosci, receptury, Swiadectwa jakosci, programy

zapewnienia jakosci, wyniki badan, kompletng i przygotowang do archiwizacji.

Trzy egzemplarze kazdego raportu koncowego otrzymuje Zamawiajacy.

raport z okresu zgtaszania wad:

Raport z okresu zgtaszania wad zostanie przedtozony Zamawiajgcemu w formie

pisemnej, do 14 dnia od dnia zakonczenia okresu zgtaszania wad.

Raport z okresu zgtaszania wad zawiera opis dziatan podjetych przez Inzyniera

Kontraktu i wykonawce robét budowlanych w okresie zgtaszania wad.

Trzy egzemplarze kazdego raportu z okresu zgtaszania wad otrzymuje Zamawiajgcy.

W ramach czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Opisu przedmiotu zamédwienia, Inzynier

Kontraktu swiadczy pomoc prawng w okresie przygotowania i przeprowadzana postepowania, o

ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Opisu przedmiotu zamowienia oraz w okresie od rozpoczecia do

zakonczenia wykonywania robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Opisu

przedmiotu zamdwienia.



