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1.   WPROWADZENIE 

1.1  Nazwa zamówienia 
   Nazwa i adres inwestycji: 
Remont i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (rurociąg tłoczny Mrzeżyno – Trzebusz).  
Mrzeżyno - Trzebusz gm. Trzebiatów dz. nr 420/15, 379/3, 416/15, 416/16, 352/20, 352/9, 
352/21, 352/5, 352/8 obręb Mrzeżyno 1, dz. nr 51/2, obręb Mrzeżyno 2, dz. nr 64/2, 65, 66, 67, 
68, 69, 70/2, obręb Mrzeżyno 3, dz. nr 441/3, 554, 473 obręb Trzebusz.    

1.2  Przedmiot ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią integralną część 
Dokumentów Przetargowych dla Kontraktu obejmującego  remont i modernizację sieci kanalizacji 
sanitarnej (rurociąg tłoczny Mrzeżyno – Trzebusz).  
   1.2.1  Kody CPV 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych.         
 Główne grupy prac: 
 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

45231000-5     Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów    
                         komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231100-6     Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9     Kładzenie rurociągów 

 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów  
 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
 45111220-6     Roboty w zakresie usuwania  urobku 

45111240-2     Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
 45232410-9     Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45111220-6     Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232452-5     Roboty odwadniające 
 

  1.2.2   Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu remont i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE100 RC  PN10  SDR17  
dn 400x23,1 mm (rurociąg tłoczny Mrzeżyno – Trzebusz).  
Sieć rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych  
   a) rurociąg tłoczny z rur polietylenowych PE100 RC  PN10 SDR17 dn 400x23,1 mm –   
      3920,0 m 
   b) studnia kontrolna z polimerobetonu ø 2000 mm – 10 szt 
   c) zawór napowietrzająco – odpowietrzający do instalacji kanalizacyjnych PN10 dn 50 mm –    
       szt 10 
   d) zasuwa nożowa, międzykołnierzowa PN10 dn 400 mm – szt 5 
1.3  Informacja o Terenie Budowy 
Teren Budowy znajduje się we władaniu Zamawiającego. Czynności związane z wykonywaniem 
prac budowlano-montażowych objętych kontraktem muszą być zamknięte w obrębie terenu 
budowy. 
Teren Budowy stanową :  
   a)  trasy sieci rurociągu tłocznego, 
   b)  drogi dojazdowe tymczasowe dla potrzeb Budowy. 
  1.3.1  Lokalizacja Projektu i Terenu Budowy 
Lokalizację Terenu Budowy zaprezentowano na Rysunku nr1.   
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1.4  Organizacja Robót, przekazanie Terenu Budowy, Zaplecze Budowy 
Odpowiedzialność Wykonawcy wynika z zawartej Umowy, obowiązujących przepisów i norm, 
na etapie realizacji z poleceń Inżyniera Kontraktu. Dla ułatwienia organizacji, całość Robót 
podzielona została na Elementy Robót. Dla każdego Elementu Robót sporządzono odrębny 
Przedmiar Robót. Specyfikacje Techniczne oraz Przedmiary Robót zostały ponumerowane 
odpowiadającymi sobie numerami. 
  1.4.1  Dokumentacja Budowy 
  Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 
Po podpisaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 komplet Dokumentacji 
Projektowej (PT, Specyfikacji Technicznych i Przedmiarów Robót) objętej Kontraktem wraz z 
wersją elektroniczną. W okresie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa w wersji 
drukowanej znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
  A.  Dokumentacja Projektowa 
Obowiązkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej Dokumentacji Projektowej, w 
przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji dokonać uzupełnienia projektów w zakresie 
umożliwiającym prawidłowe wykonanie Kontraktu. Cena Ofertowa musi uwzględnić wszystkie 
ewentualne zmiany. Na dokonanie zmian, które mogłyby spowodować zmiany w kosztach 
projektu, bądź terminie realizacji, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego.  
  B.  Dokumentacja Budowy 
Wykonawca odpowiedzialny jest za dokumentację powstającą w czasie budowy.  
W fazie poprzedzającej przystąpienie do zasadniczych prac budowlanych, Wykonawca opracuje 
i przedłoży Inżynierowi plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projekt organizacji Terenu 
Budowy i Zaplecza Budowy oraz Program Zapewnienia Jakości Robót. Wykonawca przedstawi 
szczegółowy Harmonogram robót gwarantujący ciągłość wykonywanych prac.  
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla ww. dokumentów, a także opracuje i uzgodni z 
Inżynierem projekt organizacji ruchu na czas budowy (zgodnie z punktem ST-00.1.7). Koszty 
przygotowania harmonogramu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
  C.  Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną i mapą 
geodezyjną powykonawczą. Całość dokumentacji podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera 
Kontraktu.  
Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie takie nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień 
Kontraktu. 
Wymagania dla dokumentacji powykonawczej punkt ST-00.8.7. 

  1.4.2  Zgodność Robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i poleceniami 
Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i 
wyznaczenie wszystkich elementów Robót, jakość zastosowanych Materiałów, jakość Sprzętu 
użytego do wykonania Robót, kwalifikacje osób wykonujących Roboty oraz wszelkie czynności, 
które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia Robót. O zamierzonym 
terminie rozpoczęcia Robót Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru 
budowlanego, dołączając oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązku kierowania 
daną Budową oraz oświadczenie Inżyniera stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
budowlanego nad Robotami w imieniu Zamawiającego. Po przejęciu Terenu Budowy przez 
Wykonawcę i wytyczeniu tras obiektów liniowych oraz lokalizacji pozostałych obiektów przez 
uprawnionego geodetę, Wykonawca przystąpi do Robót. Po zakończeniu Robót na 
poszczególnych Odcinkach Robót, Inżynier dokona odbioru technicznego danego Odcinka 
Robót. Odbiór techniczny stanowi jeden z warunków uzyskania przez Wykonawcę Świadectwa 
Przejęcia Odcinka Robót. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wydane zostanie Wykonawcy 
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przez Zamawiającego po upływie Okresu Gwarancyjnego tj. 1 ( jednego ) roku bezawaryjnej 
eksploatacji Robót. 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inżyniera Kontraktu, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 
zmian lub uzupełnień. 
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na nie zadawalającą jakość Robót, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

  1.4.3  System zapewnienia jakości (SZJ) 
Wykonawca winien dostarczyć Inżynierowi do zatwierdzenia szczegóły swojego systemu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentami Kontraktowymi oraz poleceniami Inżyniera.  
System zapewnienia jakości będzie zawierać: 
  a)   opis ogólny  

 organizację wykonania Robót, w tym terminy realizacji  i sposób prowadzenia 
Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót. 
  b)   część szczegółową opisującą: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi, 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
 metodę magazynowania  materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 
 sposób postępowania z materiałami i Robotami, w przypadku gdy nie 

odpowiadają wymaganiom. 

  1.4.4  Teren budowy i zaplecze budowy  
Zamawiający zabezpieczy prawo wejścia Wykonawcy z Robotami na wszystkie tereny , na 
których będą one realizowane. Przed wejściem na Teren Budowy Wykonawca winien zapoznać 
się z uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego z właścicielami terenów, właścicielami 
uzbrojenia podziemnego oraz innymi instytucjami, z którymi uzgadniano Dokumentację 
Projektową. Przed rozpoczęciem Robót należy powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego 
występującego na danym Odcinku Robót, celem ustanowienia nadzoru z ich strony. 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia właścicieli terenów o terminie rozpoczęcia 
Robót.  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w 
okresie  trwania Robót, aż do ich zakończenia i przekazania Terenu Budowy, w szczególności w 
okresie sezonu letniego. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu , a w wyjątkowych sytuacjach 
objazdy winny zostać uwzględnione w opracowanym w uzgodnieniu z Inżynierem projekcie 
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organizacji ruchu. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające Teren Budowy, zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca  zapewni stałe warunki 
widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na bezpieczeństwo. Wszystkie 
urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające winny być zaakceptowane przez Inżyniera.  
Usytuowanie obiektów związanych z wykonywaniem zadań Wykonawca przedstawi na planie 
zagospodarowania Terenu Budowy. 
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczęciem Robót, w okresie do 7 dni od 
daty przekazania Terenu Budowy. Bieżące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją 
Zaplecza, tzn. opłaty za korzystanie z podstawowych mediów np.: wodę i ścieki, jak również 
energię elektryczną będą pokryte przez Wykonawcę do ukończenia Robót tj. do daty wydania 
Świadectwa Przejęcia. 
Likwidacja Zaplecza, uporządkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza należy 
do obowiązków Wykonawcy. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
ujęty przez Wykonawcę w cenie Kontraktu. W cenę Kontraktu włączony winien być także koszt  
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Terenie Budowy dla potrzeb 
realizacji Robót takich jak: energia elektryczna,  woda, ścieki, itp.  
W cenę Kontraktu winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe                  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Robót, zabezpieczenie 
korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy       
i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  
i zezwoleń. 
 Zaplecze budowy 
Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem Kontraktu, Wykonawca 
przedstawi do akceptacji na planie zagospodarowania Terenu Budowy, z naniesionymi 
proponowanymi miejscami lokalizacji: 

 zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura), 
 należących do Wykonawcy magazynów do składowania urządzeń, 
 placu do gromadzenia innych materiałów budowlanych. 

Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczęciem Robót, w okresie do 7 dni od 
daty przekazania Terenu Budowy. 
  1.4.5  Tablice informacyjne budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej, zawierającej dane zgodne z wytycznymi Zamawiającego określonymi w planie 
promocji projektu. 
Wykonawca wykona: 

A) Jedną tablicę informacyjną - tablica informacyjna budowy – wykonana niezależnie winna 
być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
15.12.1995r.: 

 określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
 numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 

organu nadzoru budowlanego, 
 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Zamawiającego, 
 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub 

wykonawców robót budowlanych, 
 imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, 

kierowników robót, Inżyniera Kontraktu, projektantów, numery telefonów 
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alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, numer telefonu okręgowego 
inspektora pracy. 

 Jedną tablicę informacyjną - tablica informacyjna budowy – wykonana 
niezależnie winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.: 

B) Dwie tablice informacyjne - tablica informacyjna budowy – wykonana niezależnie winna 
być zgodna z Wytycznymi Zamawiającego. 

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenie 
Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Kontraktu. 

  1.4.6  Wymagania dla pomiarów geodezyjnych 
Pomiary geodezyjne obejmują wszelkie prace geodezyjne oraz wymagania z nimi związane, 
jakie Wykonawca winien wykonać :  

 przed rozpoczęciem Robót 
 w czasie trwania Robót 
 po zakończeniu Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca winien wyznaczyć w terenie : 
 punkty sytuacyjno-wysokościowe wytyczenia trasy rurociągu tłocznego 

ścieków sanitarnych i lokalizacji obiektów na rurociągu (studzienki kontrolne)  
Po zakończeniu prac w terenie Wykonawca sporządzi mapę sytuacyjno-wysokościową dla celów 
powykonawczych. W czasie trwania Robót Wykonawca wykona wszelkie niezbędne pomiary 
sytuacyjno-wysokościowe dla :  

 sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Techniczną usytuowania tras 
rurociągów sieci wodociągowych i lokalizacji obiektów na rurociągu 

 sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Techniczną usytuowania trasy 
rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych i lokalizacji obiektów na rurociągu 

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Prace 
pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów wymienionych 
powyżej należy wykonać specjalistycznym sprzętem geodezyjnym. Sprzęt stosowany do 
wyznaczania winien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Wyznaczone 
punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż  3cm w stosunku do 
projektowanych rzędnych określonych w Dokumentacji Technicznej. Odbiór prac geodezyjnych 
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółów kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. Wykonawca prac geodezyjnych jest 
zobowiązany przekazać Inżynierowi komplet Rysunków Geodezyjnych powykonawczych jako 
część składową Dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę przed wydaniem przez Inżyniera 
Świadectwa Przejęcia. 

1.5  Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, takie jak rurociągi, kable 
itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera Kontraktu i służby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

1.6  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy)  Planu Bezpieczeństwa 
 i Ochrony Zdrowia, zwanego „Planem BiOZ” na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta.  
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„Plan BiOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa  
      i ochrony zdrowia, obowiązującego przez czas trwania budowy.  
 Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów 

BHP na terenie objętym Umową.  
 Inżynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów 

BHP na terenie objętym Umową przez pracowników Wykonawcy.  
 Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w 

zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.  
 Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz 

posiadać świadectwo o przeszkoleniu.  
 Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy 

powinien posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych 
badań i potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac.  

 Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny 
BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.  

 Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki 
znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na 
terenie objętym Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo 
wyposażenia pierwszej pomocy.  

Inżynier Kontraktu ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być 
podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, 
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inżyniera Kontraktu.  
    Bezpieczeństwo prac na terenie budowy 
Plan BIOZ powinien uwzględniać wykonywanie robót budowlano-montażowych na terenie 
budowy. 
Teren budowy, na którym znajdują się czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas 
wykonywania Robót pod stałym nadzorem Użytkownika. 
Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach lub instalacjach mogą być wykonywane 
na podstawie pisemnej zgody Użytkownika. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, powstałym w 
wyniku realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy. 

1.7  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończeni i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi projekt do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
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organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. Koszty zajęcia dróg Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej. 

1.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót  
Wykonawca będzie: 
  a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie porządku, czystości i zapewni odprowadzenie    
      wód stojących. 
  b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
      i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie   
      unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z    
      nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w   
      następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

   1.9  Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
 
Wykaz  robót  tymczasowych  

1. Zorganizowanie – wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalno – magazynowego  
i administracyjnego budowy, 

2. Wykonanie tymczasowych przyłączeń mediów do terenu budowy w oparciu o wydane 
warunki techniczne gestorów i ich utrzymanie, 

3. Wykonanie rysunków (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje zabezpieczające 
wykonanie robót podstawowych - na  wykopy,  zabezpieczenie istniejących obiektów i 
uzbrojenia terenu  (np. szalunki, umocnienie ścian wykopów, ścianki szczelne, 
podwieszenia instalacji uzbrojenia terenu, umocnienie/podparcia obiektów istniejących 
itp.) ich montaż, utrzymanie i demontaż po wykonaniu robót, 

4. Wykonanie rysunków na obniżenie wód gruntowych, montaż urządzeń, pompowanie 
wody, demontaż urządzeń po wykonaniu robót, wykonanie wniosku na pozwolenie  
wodno-prawne, uzyskanie decyzji wodno-prawnej i poniesienia  opłat na podstawie 
wydanych decyzji, 

5. Odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terenów istniejących do stanu pierwotnego, 
które uległy rozbiórce lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robót, 

6. Odtworzenie rozebranych lub zniszczonych elementów obiektów istniejących  
na skutek prowadzonych robót,  

7. Wykonanie tymczasowych obejść sieci technologicznych na czas prowadzonych robót na 
sieciach czynnych, 
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8. Wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilających obiekty czynne w przypadku 
robót na urządzeniach zasilenia podstawowego, 

9. Wykonanie wygrodzenia terenu budowy i robót wraz z odpowiednim oznakowaniem 
całodobowym bhp., 

10. Wykonanie zabezpieczenia obiektów i robót przed zniszczeniem, kradzieżą  
i warunkami atmosferycznymi, 

11. Wykonywanie tymczasowych dróg technologicznych i ich utrzymanie na czas 
prowadzenia robót podstawowych i ich rozbiórka, 

12. Tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, kładki, chodniki 
tymczasowe, 

13. Wykonanie oznakowania organizacji ruchu drogowego, utrzymanie w trakcie 
prowadzenia robot i rozbiórka oznakowania organizacji ruchu po zakończeniu robot, z 
przeprowadzeniem odbioru przez zarządców dróg 

14. Odwóz gruntu na składowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporządkowanie terenu po 
jego wywozie, dla odcinków robót bez możliwości złożenia gruntu na odkład. 

 
Wykaz  prac  towarzyszących   

1. Poniesienie opłat utrzymania terenu budowy w zakresie: 
 wykonanego zaplecza, 
 dostawy mediów, 
 wywozu odpadów komunalnych, 
 wywozu i utylizacji odpadów budowlanych, 
 opłat administracyjnych, 

2. Obsługa geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia, sprawdzenia, inwentaryzacji, 
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy zarejestrowanej  
w Ośrodku Geodezyjnym. Odtworzenie zniszczonych znaków geodezyjnych 
(wznowienie granic), 

3. Obsługa geologiczna budowy w zakresie badania podłoża gruntowego, warunków 
wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie, 

4. Wykonanie wniosków i uzyskanie decyzji na zajęcie terenów obcych. Opłaty za zajęcie 
tymczasowe terenów obcych,( w tym pasów drogowych). Uzyskanie protokołów 
przyjęcia i przekazania terenów obcych od ich właścicieli lub zarządców. 

5. Wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego, dokonanie uzgodnień z 
instytucjami,   

6. Opłaty za wyłączenie i włączenie energii elektrycznej,  
7. Opłaty za zajęcie pasów drogowych na czas prowadzenia robot, z wykonaniem 

wniosków i uzyskania decyzji na zajęcie. 
8. Opłaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez właścicieli/ użytkowników uzbrojenia 

terenu,(np.: telekomunikacja, zarządcy dróg, PKP, LP,  energetyka itp.). 
9. Opłaty administracyjne w zakresie uzgodnień, opinii, wydawanych decyzji, sprawdzeń, 

kontroli, 
10. Wykonanie wniosków wraz z załącznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyzji 

wodnoprawnej, zmiany decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, 
11. Opracowanie rysunków (dokumentacji wykonawczej) uszczegóławiającej przekazaną 

przez Zamawiającego dokumentację projektową lub zamiennych a w przypadku zmian 
istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę, 

12. Opracowanie dokumentacji rozruchu technologicznego i prób końcowych  
z elementami wyposażenia obiektów w niezbędny sprzęt bhp oraz tablice informacyjne i 
oznakowanie sieci technologicznych. Zakup i wyposażenie obiektów w sprzęt bhp i 
tablice informacyjne i oznakowanie sieci technologicznych, 

13. Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji wykonanego / wykonanych obiektów wraz 
z elementami bhp i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia środków 
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niebezpiecznych. Instrukcja obsługi, eksploatacji i serwisowania urządzeń oraz systemów 
technologicznych, wentylacyjnych, AKPiA itp.  

14. Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian do Projektu 
Wykonawczego lub kopii Projektu Budowlanego wprowadzonych na etapie realizacji lub 
wykonania rysunków / dokumentacji zamiennej przy braku możliwości naniesienia 
wprowadzonych zmian, 

15. Wykonanie raportów/sprawozdania o postępie prac i raportu/sprawozdania końcowego, 
16. Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przed wykonaniem robot i przekazanie 

dla Zamawiającego. 
17. Wykonanie dokumentacji audio – wizualnej z wykonania robót budowlanych w ilości 

niezbędnej w formie filmów lub fotografii cyfrowej wraz z opisem szczegółowym, 
18. Ubezpieczenie budowy, 
19. Zabezpieczenie i dozorowanie budowy, 
20. Opłaty za ogrzewanie obiektów w okresie niskich temperatur, 
21. Zabezpieczenie robót i obiektów przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, 

śniegu, niska temperatura), 
22. Wypłaty odszkodowań za wykonane zniszczenia mienia osób trzecich , 
23. Wykonanie dokumentacji odbioru końcowego – OPERAT KOLAUDACYJNY 

zawierający dokumenty powstałe w trakcie realizacji robót, w tym: 
a) Rozliczenie Końcowe Budowy zawierające: 

 Końcowe Rozliczenie Wykonawcy (KRW), 
 Protokół Wykonania / Odbioru Robót, 
 Zestawienie wystawionych faktur z podaniem kwoty netto, podatku VAT  

i kwoty brutto, z podaniem kwoty należnej Wykonawcy (fakturowania), 
b) Wykaz urządzeń / maszyn zamontowanych z podaniem: 

 Nazwy urządzenia / maszyny, 
 Typ i numer fabryczny / seryjny, 
 Ilość, 
 Wartość netto i brutto, 

c) Wykaz dostarczonego wyposażenia z podaniem: 
 Nazwy wyposażenia, 
 Ilości, 
 Wartość netto i brutto, 

d) Wypis z wykonanej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów z 
podaniem ilości wykonania i jednostki miary. (rurociągi wg. średnic i medium). 

e) Kopię Wniosku pozwolenia na użytkowanie/zgloszenie wraz z kompletem 
załączników, który Wykonawca złoży do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w imieniu Zamawiającego,  

f) Pisemne Zwolnienie z Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, 
że wszystkie należności za podzlecone roboty, dostawy i usługi zostały zapłacone 
przez Wykonawcę, 

g) Rozliczenie Końcowe i Operat Kolaudacyjny wykonać w 4 egzemplarzach, 
24. Obsługa archeologiczna i Konserwatora Zabytków nad robotami wskazanymi  

w wydanych decyzjach i opisanych w Projekcie Budowlanym, 
25. Zapewnienie i poniesienie kosztów utrzymania pomieszczenia dla potrzeb organizowania 

narad budowy wraz z jego wyposażeniem w: 
 Niezbędne wyposażenie meblowe, 
 Dostęp do energii elektrycznej, 
 Dostęp do Internetu, 
 Ogrzewanie, 
 Kserokopiarka A3 (kolor), 
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 Stoły i minimum 10 krzeseł, 
 Dostęp do wody i WC, 
 Zapewnienie napoi zimnych, herbaty, kawy itp.  

2.   MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane: 

 nowe i nieużywane 
 o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane , 

 dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, 

 zgodne z wymaganiami określonymi w ST.  
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Kontraktu szczegółowe informacje o źródle 
produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, 
które winny być właściwie oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  
Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 
Do budowy sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego mogą być stosowane wyłącznie materiały, 
które spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę 
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu 
higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL. 
Rury używane do montażu rurociągu tłocznego powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. 
powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w 
odstępach 1,0 m winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie 
materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, 
kod daty produkcji. 
2.1.1  Materiały stosowane przy montażu sieci rurociągu tłocznego 
Rury i kształtki  
Do montażu rurociągów Wykonawca zastosuje rury polietylenowe proste, niebieskie PE100 RC 
PN10 SDR17 dn 400x23,1 mm – rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone 
w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.  
Rury winny posiadać odpowiednie atesty i decyzję o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. Również wszystkie kształtki polietylenowe winny być wykonane z tego samego 
materiału co rury i posiadać odpowiednie atesty. 
2.2   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i na jego koszt. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania 
Terenu Budowy lub uzgodnione z Inżynierem Kontraktu. Składowane Materiały, powinny być 
dostępne Inżynierowi  w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej 
składowanych Materiałów, konieczna jest akceptacja Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i zamontowane urządzenia 
w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego i przejęcia 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Materiały do czasu końcowego odbioru 
w należytym stanie. 

3.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgadnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. Długość 
ewentualnego zwisu nie może przekraczać 1 m. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych i łańcuchów. 
Rury i kształtki z PE  - podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. 
Wymagane jest, aby w przypadku luźnych rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie  
( do średnicy rur 160 mm). Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu elementów w 
temperaturach poniżej 0ºC, gdyż niskie temperatury zmniejszają odporność tworzywa na 
uderzenia. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. 
a)  Rury z PE podatne są na uszkodzenia mechaniczne, dlatego też należy je chronić przed   
     uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone lub składowane, zawieś  
     transportowych oraz od stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
b)  Bezpieczny i prawidłowy transport to: 
     - podparcie ładunku na całej długości - podpory umieszczone na skrzyni 
     - właściwie wysunięty kielich poza końce bose rur 
c)  Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi  
     boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m.  
d)  Jeżeli przewożone są rury luzem, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują  
      te same zasady co przy składowaniu, z tym że wysokość ładunku na samochodzie nie  
      powinna przekraczać  1,0 m. 
e)  Luźno ułożone rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie  
     tektury falistej i  desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.  
f)  Rozładunek rur przy pomocy podnośnika widłowego z płaskimi widłami 
g)  Rozładunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o średnicy do 160 mm włącznie może   
      być wykonywane ręcznie przez jednego lub dwóch pracowników. 
 
4.   SPRZĘT   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w ST oraz ofertą Wykonawcy. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca musi posiadać kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
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określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Zalecenia odnośnie sprzętu dla wykonania Robót. 
4.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 

- koparki o pojemności 0,25 m3 
- spycharka gąsienicowa 55 kW    
- zagęszczarka wibracyjna  
- ubijak spalinowy 200 kg  
- samochody samowyładowcze, 
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 
- agregat prądotwórczy przewoźny 10 kV 
- obudowa OW WRONKI-typ słupowy 

4.2. Sprzęt do robót montażowych 
Do robót montażowych można zastosować następujący sprzęt: 

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
- taśma miernicza, 
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
- zgrzewarki do rur polietylenowych doczołowe, 
- zgrzewarki do kształtek polietylenowych elektrooporowe, 
- podbijaki drewniane do rur, 
- wciągarkę ręczną 
- wciągarkę mechaniczną,  
- ciągnik siodłowy z naczepą 16t 
- samochód dostawczy 0.9 t 
- samochód skrzyniowy 5-10 t 
- żuraw samochodowy 
- agregat prądotwórczy  
- zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA 

Sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia) nie gwarantujący zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Kontrakcie zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany. Stosowane 
środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 
materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one wpływać 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

5.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu i do usunięcia wszelkich wad.  
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną poprawione, (jeżeli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu) przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy. Będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą 
wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem 
Kontraktu jako obszary robocze.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar Materiałów.  
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera Kontraktu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót  
i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu, pod groźbą zatrzymania Robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
5.2  Wytyczne szczegółowe 
Zaprezentowano w ST-01   

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, Sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie Urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentach Kontraktowych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie 
zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizacje, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.1  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.1.1  Próby szczelności rurociągu tłocznego 
Wykonawca winien wykonać próby szczelności ( wytrzymałości ) rurociągów na ciśnienie       
1,0 MPa, zgodnie z normą PN-81 / B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować 
następujące zasady: 

 rurociągi należy próbować odcinkami  
 łuki , trójniki , zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte w czasie 

próby  
 proste odcinki rurociągu ( między złączami ) powinny być przysypane  
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      i zagęszczone , a próba  może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu 
 maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 20°C 
 próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu  
      i wzrokowym  sprawdzeniu połączeń  
 rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas 

wymagany odpowiednimi normami , nie dłużej niż 24 godziny 
 po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób 

kontrolowany 
 miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych 

punktach sieci 
 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 

kilka godzin dla ustabilizowania 
 po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg , aby zapobiec ewentualnemu 

zamarznięciu wody w rurach  
6.2  Badania i odbiory robót ziemnych 
a)  Badania i odbiory wykonać zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
     Wymagania i badania przy odbiorze. 
b) Wyniki z przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w  
    formie protokołów i wpisane do dziennika budowy 
c) Protokoły zagęszczeń dla wszystkich prowadzonych Robót winny być szczegółowo   
    systematyzowane i gromadzone jako integralna część dokumentacji budowy. 
6.3  Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innego, przez niego zaaprobowanego. 
6.4  Badania prowadzone przez Inżyniera  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawiony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca 
winien zapewnić mu wszelką potrzebną do tego pomoc. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót , prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci je Wykonawcy - lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentami Kontraktowymi i Dokumentacją 
Projektową. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
6.5  Dokumentacja budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wydania przez 
Zamawiającego Świadectwa Przejęcia całości Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. Wszystkie załączone do Dziennik Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego Dokumentacji 

Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera systemu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych Odcinków Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny  

i okresy każdego opóźnienia, 
 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonania i zabezpieczenia Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów Robót z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

Księga Obmiarów 
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 
wykonania każdego z elementów Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót 
i wpisuje do Księgi Obmiarów 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.5 następujące dokumenty: 
   a)  pozwolenie na budowę,  
   b)  protokoły przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
   c)  protokoły odbioru Robót, 
   d)  protokoły z narad i polecenia Inżyniera, 
   e)  korespondencję  budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Głównego 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1  Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i  Dokumentacją Projektową w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
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przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarach Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. 
7.2  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania Robót. 
7.4   Częstotliwość  przeprowadzania obmiaru. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym terminie uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Wszystkie obmiary Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego 
format zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbiorów Robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inżyniera przy udziale 
Wykonawcy: 
   a)   odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
   b)   odbiór częściowy, 
   c)   przejęcie Odcinka Robót, 
   d)   przejęcie całości Robót, 
   e)   odbiór pogwarancyjny. 
8.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy                      
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających 
zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań         
i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 
8.3  Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się według zasad opisanych w punkcie 8.4. poniżej.  Protokołami  
Odbiorów częściowych są między innymi: protokół odbioru dna wykopu i obsypki, wykonania 
zgrzewów, ułożenia taśmy sygnalizacyjnego, ułożenia taśmy ostrzegawczej. 
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8.4  Przejęcie Odcinka Robót i przejęcie całości Robót. 
Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 
Przejęcia Robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego złożona z upoważnionego 
Przedstawiciela Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej 
Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentami Kontraktowymi. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, Robót uzupełniających lub 
Robót wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Przejęcia 
Robót. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Specyfikacjami Technicznymi                        
i Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i bezpieczeństwo eksploatacji, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań w Dokumentach Kontraktowych. 
8.5  Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia. 
Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Odcinka Robót oraz Świadectwa Przejęcia Całości Robót  
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
  a)   Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
  b)   uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających      
        zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
  c)   Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
  d)   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
  e)   atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
  f)   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i   
        pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
g)   sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację wykonywanych Robót, wykaz   
h)   wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez  
      Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę rozpoczęcia 
      i zakończenia Robót; 

  i)   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 
W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego 
Wykonawca nie będzie gotowy  do przejęcia Odcinka Robót lub przejęcia całości Robót, 
Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia  Odcinka  Robót 
lub przejęcia całości Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Inżynier wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających. Po 
wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających w 
wyznaczonym terminie oraz przejęciu przez Inżyniera wszystkich Odcinków Robót, Inżynier 
wyda Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Całości Robót. 
8.6  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny Robót będzie dokonany przez Inżyniera. Odbiór ten dokonany zostanie 
na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych z usunięciem 
ewentualnych usterek powstałych w Okresie Gwarancyjnym. 
Jeżeli wszystkie usterki zostaną usunięte, a Inżynier nie wniesie zastrzeżeń, Zamawiający wyda 
Wykonawcy Świadectwo Wypełnienia Gwarancji. 
8.7  Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniające te zmiany. W skład 
Dokumentacji Powykonawczej wchodzą m.in.: 
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 Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt 
wykonawczy i inne projekty, Przedmiary Robót, Pozwolenie na Użytkowanie, 
Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,  

 wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  
 oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w 

trakcie realizacji budowy,  
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
 wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych,  
 geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
 kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej,  
 Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, 

opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika 
Budowy i Inżyniera Kontraktu, wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji 
elektronicznej w typie oprogramowania CAD   

 rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,  
 oświadczenie Kierownika budowy o:  

1. zgodności wykonania budowli z projektem wykonawczym warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

2. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także w 
razie korzystania – dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

 aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i 
urządzeń,  

 karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  
 instrukcji BHP.  

Jeżeli w trakcie realizacji budowli zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
8.8  Włączenie rurociągu do sieci, zapewnienie drożności  
Po zakończeniu robót budowlano-montażowych i pozytywnym wyniku komisyjnego odbioru, 
Wykonawca winien uzyskać zgodę na włączenie poszczególnych odcinków rurociągu. Koszty 
wody do prób szczelności i ciśnieniowych  rurociągu, Wykonawca winien uwzględnić w cenie 
ofertowej. 

9.   ZASADY PŁATNOŚCI 

9.1  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze złożoną ofertą. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania   
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
W szczególności: 
  - cena ofertowa winna zawierać koszty zajęcia pasa drogowego, 
  - wszystkie czynności związane z regulacją wysokościową urządzeń rurociągu, związane z   
    obsługą geodezyjną zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania, 
  - wszystkie czynności związane z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 
  - wszystkie czynności związane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem 
    projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postępu robót, 
  - wszystkie czynności związane z zapewnieniem wykonaniem dróg i przejść tymczasowych, 
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  - wszystkie czynności związane z publikacją informacji o robotach w miejscowych mediach, 
  - wszystkie koszty związane z dostosowaniem się do warunków kontraktu w szczególności 
    do ST i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
  - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
  - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
    ubytków i transportu na teren budowy, 
  - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
  - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
  - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do ceny jednostkowej nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2  Warunki Kontraktu i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej. 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w przedmiarze robót. 

10.  UBEZPIECZENIE ROBÓT I KONTRAKTU 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu 
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9. niniejszej ST koszty te należy 
wliczyć w stawki i ceny jednostkowe Robót.  

11.  PRZEPISY I NORMY 
Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 

z późniejszymi zmianami).  
 Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska 

oraz niektórych innych ustaw.  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 

późniejszymi zmianami).  
 Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 

1386).  
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 

100 z dnia 21 listopada 2000 r. poz. 1086).  
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, 
poz. 953).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, 
poz. 1133.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881).   

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii 
oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).  

 Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 2041).  

 Rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, 
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inżyniera Kontraktu 
inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554).  

 Rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.  

 Rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).  

 Rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 lipca 
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.  

 Rozporządzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagań, jakim powinien 
odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie 
działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowe zasady jego 
weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057).  
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych 
stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906).  

 Rozporządzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokości jednostkowych stawek 
kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 
1285).  

 Rozporządzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokości jednostkowych stawek 
kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 
(Dz. U. Nr 146. poz.1640). 

 Rozporządzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężenia   czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
(Dz. U. Nr 217. poz. 1833). 

 
  Normy związane 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami (PN)/(EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i 
akceptacji przez Inżyniera . 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie 
następujące rodzaje norm: 
PN-   /B - norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
PN-B  - norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
PN-EN   - norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 
identyczna,  
PN-EN ISO     - norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO,  
PN-ISO      - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią 
identyczna,  
PN-EN(U)     - norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.  
Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych 
rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
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1.    WPROWADZENIE 
1.1  Nazwa zamówienia 
Nazwa i adres inwestycji:  
Remont i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (rurociąg tłoczny Mrzeżyno – Trzebusz).  
Mrzeżyno - Trzebusz gm. Trzebiatów dz. nr 420/15, 379/3, 416/15, 416/16, 352/20, 352/9, 
352/21, 352/5, 352/8 obręb Mrzeżyno 1, dz. nr 51/2, obręb Mrzeżyno 2, dz. nr 64/2, 65, 66, 67, 
68, 69, 70/2, obręb Mrzeżyno 3, dz. nr 441/3, 554, 473 obręb Trzebusz 
1.2  Przedmiot ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią integralną część 
Dokumentów Przetargowych dla Kontraktu obejmującego  remont i modernizację sieci kanalizacji 
sanitarnej (rurociąg tłoczny Mrzeżyno – Trzebusz). 
1.2.1  Kody CPV 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych.  
 Główne grupy prac: 
 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

45231000-5     Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów    
                         komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231100-6     Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9     Kładzenie rurociągów 

 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów  
 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
 45111220-6     Roboty w zakresie usuwania  urobku 

45111240-2     Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
 45232410-9     Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45111220-6     Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232452-5     Roboty odwadniające 

  1.2.2   Zakres Robót 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu remont i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE100 RC  PN10  SDR17  
dn 400x23,1 mm (rurociąg tłoczny Mrzeżyno – Trzebusz).  
Sieć rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych  
   a) rurociąg tłoczny z rur polietylenowych PE100 RC  PN10 SDR17 dn 400x23,1 mm –   
      3920,0 m 
   b) studnia kontrolna z polimerobetonu ø 2000 mm – 10 szt 
   c) zawór napowietrzająco – odpowietrzający do instalacji kanalizacyjnych PN10 dn 50 mm –    
       szt 10 
   d) zasuwa nożowa, międzykołnierzowa PN10 dn 400 mm – szt 5 
1.3  Informacja o Terenie Budowy 
Teren Budowy znajduje się we władaniu Zamawiającego. Czynności związane z wykonywaniem 
prac budowlano-montażowych objętych kontraktem muszą być zamknięte w obrębie terenu 
budowy. 
Teren Budowy stanową:  
   a)  trasy sieci rurociągu tłocznego, 
   b)  drogi dojazdowe tymczasowe dla potrzeb Budowy.  
1.3.1  Lokalizacja Projektu i Terenu Budowy 
Lokalizację Terenu Budowy zaprezentowano na Rysunku Nr 1 
1.4  Organizacja Robót, przekazanie Terenu Budowy, Zaplecze Budowy 
Zgodnie z ST-00-1.4 
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1.4.1  Dokumentacja budowy  
Zgodnie z ST-00-1.4.1 
1.4.2  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Zgodnie z ST-00-1.4.2 
1.4.3  System zapewnienia jakości (SZJ) 
Zgodnie z ST-00-1.4.3 
1.4.4  Teren budowy i zaplecze budowy 
Zgodnie z ST-00-1.4.4 
1.4.5  Tablice informacyjne budowy  
Zgodnie z ST-00-1.4.5 
1.4.6  Wymagania dla pomiarów geodezyjnych 
Zgodnie z ST-00-1.4.6 
1.5  Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Zgodnie z ST-00-1.5 
1.6  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Zgodnie z ST-00-1.6. 
1.7  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Zgodnie z ST-00-1.7 
1.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie z ST-00-1.8 
1.9  Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
Zgodnie z ST-00-1.9 
2.   MATERIAŁY 
2.1  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Zgodnie z ST-00-2.1 
2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Zgodnie z ST-00-2.2 
3.   TRANSPORT 
Zgodnie z ST-00-3 
4.   SPRZĘT 
Zgodnie z ST-00-4 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1  Materiały do budowy rurociągu tłocznego - zgodnie z ST-00  
Do montażu sieci rurociągu tłocznego Wykonawca zastosuje rury polietylenowe proste, 
niebieskie dn 400x23,1mm PE100 RC  PN10 SDR17 zgodne z normą ISO 4427. Rury winny 
posiadać odpowiednie atesty i decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Również 
wszystkie kształtki polietylenowe winny być wykonane z tego samego materiału co rury i 
posiadać odpowiednie atesty. 
5.2  Wymagania dotyczące wykonania rurociągu 
5.2.1  Roboty ziemne 
Wykopy pod rurociąg tłoczny należy wykonać zgodnie z PN-64 / B-06050 oraz BN-83/886-032.  
Wykopy 
a) Wykopy pod rurociąg tłoczny wykonać zgodnie z PN-64 / B-06050 i BN-83/886-032 oraz 
szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. 
b) Na całej długości remontu i modernizacji rurociągu tłocznego wykonać wykop ciągły wąsko 
przestrzenny,szerokość dna wykopu 1,20 m, o nachyleniu ścian wykopu 45. 
Roboty ziemne rozpocząć od miejsca włączenia do istniejącej komory ściekowej  przepompowni 
ścieków w Mrzeżynie.  Z uwagi na przewidziany demontaż istniejącego rurociągu tłocznego 
należy wykonać wykopy odkrywkowe, a po zdemontowaniu istniejącego rurociągu w to samo 
miejsce ułożyć nowy rurociąg tłoczny. Urobek składowany będzie w obrębie wykopu na odkład. 
Wykopy wykonać mechanicznie, a przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz 
przy istniejących rurach ochronnych (pod drogą) ręcznie. 
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Na trasie wymiany rurociągu tłocznego przebiegają czynne rowy melioracyjne i cieki wodne. W 
przypadku konieczności rozebrania fragmentu rowu, należy go jak najszybciej odtworzyć 
przywracając do stanu pierwotnego. 
c) Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
opadowych. 
d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 
rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne 
prowadzić starannie, szybko, nie trzymając otwartego wykopu zbyt długo. 
e) Rurociąg układać w wykopie wąskoprzestrzennym ,szerokość dna wykopu 1,20 m, o 
nachyleniu ścian wykopu 45.  
f) Pod studzienki kontrolne wykonać wykopy jamiste zabezpieczone obudową OW typ słupowy. 
Wykopy obiektowe wykonać z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do 
wykonania obiektu. 
g) Istniejące kable energetyczne, telekomunikacyjne i rurociągi należy podwiesić.  
Podsypka 
a)  Na całej długości wymiany rurociągu zastosowano rury PE 100 RC które mogą być układane 
bez stosowania podsypki i obsypki. Podsypka i obsypka występuje pod rurami w obrębie 
istniejących dróg, rury układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. 
b)  Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie 
podparcie  dla rury. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości na co najmniej 1/4 swego obwodu. 
c)  Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach 
powyżej 30 mm. Podłoże pod rurociąg może stanowić grunt rodzimy o  ziarnach nie większych 
od 20 mm.  
d)  Pod studzienkami kontrolnymi wykonąć ławę żwirową 16-31,5 mm o wym. 250x250x70 cm  
otuloną geotkaniną separacyno – wzmacniającą. Geotkanina  użyta  jako  wzmocnienie  i  
warstwa  separacyjna  powinna być produkowana zgodnie  z  wymaganiami określonymi w 
normie jakościowej ISO 9002 (EN 29002) 
Obsypka 
a) Po ułożeniu rurociągu rury należy obsypać. Obsypka ma zagwarantować rurom dostateczne 
podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości 
posadowienia rur. 
b) Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw 
sztucznych powinna wynosić co najmniej 30 cm. 
c)  Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić 30 cm.  
d) Złącza rur i kształtek powinny być odkryte dla przeprowadzenia odbioru częściowego.  
e) Materiał użyty do wykonania obsypki musi spełniać te same warunki co materiał do 
wykonania podłoża. Nie może zawierać grud, ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie może być 
zmrożony. 
f)  Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm ubijakiem po obu 
stronach przewodu.  
Zasypywanie wykopów 
a) Zasypanie wykopów należy wykonać gruntem rodzimym spycharkami z zagęszczeniem 
mechanicznym. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. 
b) Zasyp przewodu do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinien być wykonany 
warstwami odpowiednio zagęszczanymi. 
c) W miejscu przechodzenia rurociągu przez pas drogowy drogi wojewódzkiej i drogi 
powiatowej zasypkę rury zagęścić do stopnia zagęszczenia gruntu (wg Proctora)  85-90% w 
zależności od użytego sprzętu i rodzaju gruntu.  
d) Przy ręcznym zagęszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna warstwa warstwy 
obsypki nie powinna być większa niż 10-15 cm. Pierwsze warstwy (podbijanie)  należy wykonać 
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za pomocą ubijaków drewnianych a w odległości powyżej 10 cm od rury za pomocą ubijaków 
metalowych. 
e) Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero gdy nad jej wierzchołkiem 
wykonana została warstwa od 50 do 80 cm (w zależności od rodzaju sprzętu do zagęszczenia). 
f) Rozbiórka obudowy wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
g) Należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego (tereny zielone). 
5.2.2  Roboty odwodnieniowe 
Projekt przewiduje odwadnianie wykopów (głównie podczas montażu studni kontrolnych) 
metodą próżniową poprzez zastosowanie filtrów igłowych. 
Przyjmuje się , że odwodnienie wykopu będzie prowadzone przy pomocy zestawów 
igłofiltrowych ø 50 wpłukiwanych o długości igieł 4,0 m oraz rozstawie 1,5 m współpracujących 
z agregatem pompowym. Przyjmuje się, że wymagane będzie obniżenie poziomu wody 
gruntowej o 1,0 m poniżej dna wykopu. Wody gruntowe z odwodnień należy odprowadzać do 
miejsc wskazanych przez Inżyniera, w taki sposób, aby nie spowodować strat na i poza Placem 
Budowy.  
5.3  Roboty budowlano-montażowe 
Wykonawca wykona montaż wszystkich elementów składowych rurociągów tj. rur , kształtek i 
armatury przewidzianych w Dokumentacji Technicznej. Rurociągi PE dostarczane w odcinkach 
6,0  m muszą być łączone szczelnie przed ułożeniem w wykopie. Zgrzewy należy wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta rur. Rury łączone będą metodą zgrzewania czołowego i metodą 
elektrooporową za pomocą kształtek elektrooporowych. Wymagane jest prowadzenie 
szczegółowej dokumentacji zgrzewania ( protokół zgrzewania , lista zgrzewów, karty kontrolne 
itp. ).  
Połączenia mechaniczne z armaturą lub rurami stalowymi należy wykonać jako połączenia 
kołnierzowe. Wszystkie elementy stalowe , zwłaszcza pozostawiane w ziemi wykonać ze stali 
nierdzewnej ( śruby , podkładki , itp. ).  
Połączenia rur PE z kształtkami  żeliwnymi kołnierzowymi wykonać za pomocą połączenia 
kołnierzowego dla rur PE ø 400 mm. Połączenia kołnierzowe łączyć na śruby i podkładki ze stali 
nierdzewnej klasyA-2/70 stosując nakrętki ze stali nierdzewnej A-4/80.  
Na trasie rurociągu  tłocznego zaprojektowano wymianę 10 studni technicznych kontrolnych.  
Studnie kontrolne wyposażone są w zawory napowietrzająco-odpowietrzające (szt. 10) i zasuwy 
odcinające nożowe (szt. 5). Szczegółowy zestaw wyposażenia studni pokazano na rysunkach.  
W miejscu przejścia projektowanym  rurociągiem tłocznym pod drogę należy rurociąg tłoczny 
przeciągnąć w istniejących przepustach z rur stalowych. 
 Nad rurociągiem (20 cm) ułożyć taśmę magnetyczną lokalizacyjną łączoną na  zaciski (w celu 
ustalenia lokalizacji  rurociągu metodami elektrycznymi). Na wysokości 40 cm ułożyć taśmę 
ostrzegawczą koloru niebieskiego o szer. 60 cm.  
Na całej długości  remontu i wymiany rurociągu tłocznego ułożyć sieć z  rur i kształtek 
dwuwarstwowych PE 100 RC PN10 SDR17 dn 400 x 23,1 mm. Rury łączone będą metodą 
zgrzewania doczołowego oraz w szczególnych przypadkach (połączenia z istn. rurociągiem) 
metodą elektrooporową za pomocą kształtek elektrooporowych z wbudowanym elementem 
grzejnym. Całkowita długość wymiany sieci wynosi 3920,0 m.   
Rury montować zgodnie z instrukcją montażową producenta. Po wykonaniu sieci poddać ją 
próbie na szczelność i ciśnienie (wg PN-B-10725: 1997). 
Rury i elementy wyposażenia studni kontrolnych winne posiadać: certyfikat zgodności wyrobu z 
PN lub aprobatą techniczna, certyfikat jakości ISO 9002, deklarację zgodności producenta 
wyrobu z PN lub aprobatą techniczną.  
Ułożenie rurociągów 
a) Sieć rurociągu tłocznego ułożyć zgodnie z wytyczoną trasą, załączonymi współrzędnymi     
    punktów oraz na głębokości zgodnym z  profilem rurociągu.   
b) Na całej długości wymiany rurociągu zastosowano rury PE 100 RC które mogą być układane   
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    bez stosowania podsypki i obsypki. Podsypka i obsypka występuje pod rurami w obrębie   
    istniejących dróg. 
    Rury PE należy układać na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm.  
c) Po ułożeniu rurociągu, rury należy obsypać aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej  
    30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał użyty do wykonania wypełnienia  
    (obsypki) musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Nie może  
    zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego  materiału, nie powinny występować cząstki o  
    wymiarach powyżej 20 mm i materiał nie może być zmrożony. 
d) Nad rurociągiem (20 cm) ułożyć taśmę magnetyczną lokalizacyjną łączoną na  zaciski (w celu   
    ustalenia lokalizacji  rurociągu metodami elektrycznymi). Na wysokości 40 cm ułożyć taśmę  
    ostrzegawczą koloru niebieskiego o szer. 60 cm.  
e) W miejscu przejścia projektowanym  rurociągiem tłocznym pod drogę należy rurociąg   
     tłoczny przeciągnąć w istniejących przepustach z rur stalowych ø 600 mm. 
f) Po wykonaniu rurociągi poddać próbie na szczelność i ciśnienie  
Łączenie rur PE 
Na całej długości  remontu i wymiany rurociągu tłocznego ułożyć sieć z  rur i kształtek 
dwuwarstwowych PE 100 RC PN10 SDR17 dn 400 x 23,1 mm. Rury łączone będą metodą 
zgrzewania doczołowego oraz w szczególnych przypadkach (połączenia z istn. rurociągiem) 
metodą elektrooporową za pomocą kształtek elektrooporowych z wbudowanym elementem 
grzejnym. Całkowita długość wymiany sieci wynosi 3920,0 m.   
 
 
Przed łączeniem  końce przyciętych rur oczyścić z wiór oraz o ile to konieczne  oczyścić rurę  
wewnątrz. Przy użyciu skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE znajdującą się w strefie 
zgrzewania i przemyć te miejsca płynem czyszczącym. Zaznaczyć na końcach łączonych 
elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki. Zestawione elementy połączenia unieruchomić 
w zacisku montażowym i przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją. (okres chłodzenia rury 
ok. 20 minut) Zmiany kierunku trasy wodociągu wykonywać przy pomocy kształtek PE.  
Kołnierze łączyć na śruby i podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakrętki na śruby 
stosować ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.  
Rurociąg tłoczny należy wykonać zgodnie z normami PN-B-10725 i PN-EN 752.  
Proces zgrzewania rur PE musi odbywać się w temperaturze otoczenia powyżej 0 °C. Nie wolno 
wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotności powietrza oraz podczas mgły. 
Wykonanie każdego zgrzewu winno być udokumentowane w „Karcie zgrzewu”, lokalizacja 
zgrzewu musi być naniesiona na szkicu sieci. Na całej długości projektowane rurociągi winne 
być posadowione na gruntach piaszczystych lub żwirowych. Rury muszą być układane tak, aby 
podparcie ich było jednolite. Rury na całej długości powinny ściśle przylegać do podłoża na co 
najmniej 1/4 obwodu. 
Sieć rurociągu tłocznego ułożyć zgodnie z wytyczoną trasą, załączonymi współrzędnymi     
punktów oraz na głębokości zgodnym z  profilem rurociągu.   
Podczas prac wykonawczych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie rurociągów 
przed ich przemieszczaniem się w czasie zasypywania wykopów, zagęszczania gruntu i 
przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. Obsypka rurociągów musy być wykonana 
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia, powinna szczelnie 
wypełniać przestrzeń wokół rur , należy ją wykonywać warstwami równolegle po obu stronach 
rur, każdą warstwę zagęszczając.  
   5.4   Próby szczelności rurociągu tłocznego 
Wykonawca winien wykonać próby wodne szczelności i ciśnienie (wytrzymałości) sieci 
rurociągu tłocznego (wg PN-B-10725: 1997). 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 

 rurociągi należy próbować odcinkami,  
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 łuki , trójniki , zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte w czasie 
próby  

 proste odcinki rurociągu ( między złączami ) powinny być przysypane i 
zagęszczone , a próba  może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu 

 maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 20°C 
 próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i 

wzrokowym  sprawdzeniu połączeń  
 rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas 

wymagany odpowiednimi normami , nie dłużej niż 24 godziny 
 po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany 
 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 

kilka godzin dla ustabilizowania 
 po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg , aby zapobiec ewentualnemu 

zamarznięciu wody w rurach  
   5.5  Uporządkowanie Placu Budowy 
Po zakończeniu robót budowlano-montażowych związanych z układaniem rurociągów, 
Wykonawca uporządkuje Plac Budowy. Należy przywrócić do stanu pierwotnego wszystkie 
tereny  na których były prowadzone Roboty. Zniszczone podczas Robót nawierzchnie dróg,  
chodników, terenów zielonych należy bezwzględnie odtworzyć.  
   5.6  Okres Gwarancyjny 
Na zasadach Kontraktowych ogólnych, dla urządzeń zgodnie z warunkami producenta, 
minimum 12 miesięcy. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z ST-00-6 
6.1  Badania i pomiary 
Zgodnie z ST-00-6.1 
6.2  Badania i odbiory robót ziemnych 
Zgodnie z ST-00-6.2 
6.3  Raporty z badań  
Zgodnie z ST-00-6.3 
6.4  Badania prowadzone przez Inżyniera  
Zgodnie z ST-00-6.4 
6.5  Dokumentacja budowy 
Zgodnie z ST-00-6.5 
7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1  Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Zgodnie z ST-00-7.1 
7.2  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Zgodnie z ST-00-7.2 
7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Zgodnie z ST-00-7.3 
7.4  Częstotliwość  przeprowadzania obmiaru. 
Zgodnie z ST-00-7.4 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Rodzaje odbiorów Robót. 
Zgodnie z ST-00-8.1 
8.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Zgodnie z ST-00-8.2 
8.3  Odbiór częściowy. 
Zgodnie z ST-00-8.3 
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8.4  Przejęcie Odcinka Robót i przejęcie całości Robót. 
Zgodnie z ST-00-8.4 
8.5  Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia. 
Zgodnie z ST-00-8.5 
8.6  Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie z ST-00-8.6 
8.7  Dokumentacja Powykonawcza 
Zgodnie z ST-00-8.7 
8.8  Zapewnienie drożności sieci 
Zgodnie z ST-00-8.8 
9.   ZASADY PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ST-00-9 
10.  UBEZPIECZENIE ROBÓT I KONTRAKTU 
Zgodnie z ST-00-10 
11.  PRZEPISY I NORMY 
Zgodnie z ST-00-11 


