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1. WPROWADZENIE

1.1 Nazwa zamodwienia
Nazwa i adres inwestycji:
Remont i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (rurociag ttoczny Mrzezyno — Trzebusz).
Mrzezyno - Trzebusz gm. Trzebiatow dz. nr 420/15, 379/3, 416/15, 416/16, 352/20, 352/9,
352/21, 352/5, 352/8 obreb Mrzezyno 1, dz. nr 51/2, obrgb Mrzezyno 2, dz. nr 64/2, 65, 66, 67,
68, 69, 70/2, obreb Mrzezyno 3, dz. nr 441/3, 554, 473 obreb Trzebusz.
1.2 Przedmiot ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig integralng czesé
Dokumentéw Przetargowych dla Kontraktu obejmujacego remont i modernizacj¢ sieci kanalizacji
sanitarnej (rurociag tloczny Mrzezyno — Trzebusz).
1.2.1 Kody CPV
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamoéwien
przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamodwien jest systemem
klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien
publicznych.
Gltowne grupy prac:
45330000-9 Hydraulika 1 roboty sanitarne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagoéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6  Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw
45231110-9 Ktadzenie rurociggow
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania urobku
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniajace

1.2.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu remont 1 modernizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE100 RC PN10 SDR17
dn 400x23,1 mm (rurociag tloczny Mrzezyno — Trzebusz).
Sie¢ rurociggu tlocznego $ciekOw sanitarnych

a) rurociag ttoczny z rur polietylenowych PE100 RC PN10 SDR17 dn 400x23,1 mm —

3920,0 m
b) studnia kontrolna z polimerobetonu ¢ 2000 mm — 10 szt
¢) zawor napowietrzajaco — odpowietrzajacy do instalacji kanalizacyjnych PN10 dn 50 mm —
szt 10

d) zasuwa nozowa, miedzykotnierzowa PN10 dn 400 mm — szt 5
1.3 Informacja o Terenie Budowy
Teren Budowy znajduje si¢ we wladaniu Zamawiajgcego. Czynno$ci zwigzane z wykonywaniem
prac budowlano-montazowych objetych kontraktem musza by¢ zamknigte w obrebie terenu
budowy.
Teren Budowy stanowg :

a) trasy sieci rurociggu tlocznego,

b) drogi dojazdowe tymczasowe dla potrzeb Budowy.

1.3.1 Lokalizacja Projektu i Terenu Budowy
Lokalizacj¢ Terenu Budowy zaprezentowano na Rysunku nrl.
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1.4 Organizacja Robot, przekazanie Terenu Budowy, Zaplecze Budowy
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynika z zawartej Umowy, obowigzujacych przepiséw i norm,
na etapie realizacji z polecen Inzyniera Kontraktu. Dla utatwienia organizacji, catos¢ Robot
podzielona zostala na Elementy Robot. Dla kazdego Elementu Robdt sporzadzono odregbny
Przedmiar Robot. Specyfikacje Techniczne oraz Przedmiary Robot zostaly ponumerowane
odpowiadajacymi sobie numerami.

1.4.1 Dokumentacja Budowy

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Po podpisaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 komplet Dokumentacji
Projektowej (PT, Specyfikacji Technicznych i Przedmiar6w Robot) objetej Kontraktem wraz z
wersjg elektroniczng. W okresie przygotowania ofert pelna Dokumentacja Projektowa w wersji
drukowanej znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

A. Dokumentacja Projektowa
Obowigzkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej Dokumentacji Projektowej, w
przypadku stwierdzenia brakoéw w dokumentacji dokona¢ uzupehienia projektow w zakresie
umozliwiajagcym prawidlowe wykonanie Kontraktu. Cena Ofertowa musi uwzgledni¢ wszystkie
ewentualne zmiany. Na dokonanie zmian, ktére mogtyby spowodowaé zmiany w kosztach
projektu, badz terminie realizacji, Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

B. Dokumentacja Budowy
Wykonawca odpowiedzialny jest za dokumentacj¢ powstajaca w czasie budowy.

W fazie poprzedzajacej przystapienie do zasadniczych prac budowlanych, Wykonawca opracuje
1 przedtozy Inzynierowi plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia, projekt organizacji Terenu
Budowy i Zaplecza Budowy oraz Program Zapewnienia Jako$ci Robot. Wykonawca przedstawi
szczegdlowy Harmonogram robdt gwarantujacy ciggltos¢ wykonywanych prac.

Wykonawca uzyska akceptacje¢ Inzyniera dla ww. dokumentow, a takze opracuje i uzgodni z
Inzynierem projekt organizacji ruchu na czas budowy (zgodnie z punktem ST-00.1.7). Koszty
przygotowania harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

C. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjng i mapa
geodezyjng powykonawcza. Catos¢ dokumentacji podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu.

Cato$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Zatwierdzenie takie nie umniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z postanowien
Kontraktu.

Wymagania dla dokumentacji powykonawczej punkt ST-00.8.7.

1.4.2 Zgodnos$¢ Robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wszystkich elementow Robot, jako§¢ zastosowanych Materialow, jako$¢ Sprzetu
uzytego do wykonania Robdt, kwalifikacje osob wykonujacych Roboty oraz wszelkie czynnosci,
ktére musi przedsigwziaé¢ dla wlasciwego wykonania i zakonczenia Robét. O zamierzonym
terminie rozpoczecia Robdt Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic¢ wlasciwy organ nadzoru
budowlanego, dotaczajac o§wiadczenie Kierownika Budowy o przyj¢ciu obowigzku kierowania
dang Budowg oraz o§wiadczenie Inzyniera stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
budowlanego nad Robotami w imieniu Zamawiajacego. Po przejeciu Terenu Budowy przez
Wykonawce 1 wytyczeniu tras obiektow liniowych oraz lokalizacji pozostatych obiektéw przez
uprawnionego geodete, Wykonawca przystapi do Robot. Po zakonczeniu Robdt na
poszczegbdlnych Odcinkach Robot, Inzynier dokona odbioru technicznego danego Odcinka
Robét. Odbior techniczny stanowi jeden z warunkéw uzyskania przez Wykonawce Swiadectwa
Przejecia Odcinka Robot. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wydane zostanie Wykonawcy
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przez Zamawiajacego po uplywie Okresu Gwarancyjnego tj. 1 ( jednego ) roku bezawaryjne;j
eksploatacji Robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywac na swa korzysc¢ jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupetnien.

W przypadku, gdy Roboty i Materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacja Techniczng 1 bedzie to miato wptyw na nie zadawalajaca jako§¢ Robot, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3 System zapewnienia jakoSci (SZJ)
Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdly swojego systemu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentami Kontraktowymi oraz poleceniami Inzyniera.
System zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) opis ogolny
e organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy realizacji i sposob prowadzenia
Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegodlnych elementow Robot,
e sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych Robot.
b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
e metod¢ magazynowania materialow,
e sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,
e sposob i1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
e sposob i1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegodlnych elementow Robot,
e sposob postepowania z materiatami i Robotami, w przypadku gdy nie
odpowiadaja wymaganiom.

1.4.4 Teren budowy i zaplecze budowy

Zamawiajacy zabezpieczy prawo wejscia Wykonawcy z Robotami na wszystkie tereny , na
ktérych beda one realizowane. Przed wejsciem na Teren Budowy Wykonawca winien zapoznaé
si¢ z uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego z wtascicielami terenow, wtascicielami
uzbrojenia podziemnego oraz innymi instytucjami, z ktorymi uzgadniano Dokumentacje
Projektowa. Przed rozpoczg¢ciem Robot nalezy powiadomié¢ wlascicieli uzbrojenia podziemnego
wystepujacego na danym Odcinku Robot, celem ustanowienia nadzoru z ich strony.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wtascicieli terendw o terminie rozpoczecia
Robot. Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania Robot, az do ich zakonczenia i przekazania Terenu Budowy, w szczegolnosci w
okresie sezonu letniego. Wszelkie niezbgdne ograniczenia ruchu , a w wyjatkowych sytuacjach
objazdy winny zosta¢ uwzglednione w opracowanym w uzgodnieniu z Inzynierem projekcie
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organizacji ruchu. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace Teren Budowy, zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznos$ci tych zapdr i znakoéw w dzien i w nocy ze wzgledu na bezpieczenstwo. Wszystkie
urzadzenia ostrzegawcze 1 zabezpieczajace winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Usytuowanie obiektow zwigzanych z wykonywaniem zadan Wykonawca przedstawi na planie
zagospodarowania Terenu Budowy.
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczeciem Robot, w okresie do 7 dni od
daty przekazania Terenu Budowy. Biezace koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja
Zaplecza, tzn. oplaty za korzystanie z podstawowych medidw np.: wodg i Scieki, jak rowniez
energi¢ elektryczng beda pokryte przez Wykonawce do ukonczenia Robét tj. do daty wydania
Swiadectwa Przejecia.
Likwidacja Zaplecza, uporzadkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza nalezy
do obowigzkow Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
ujety przez Wykonawce w cenie Kontraktu. W ceng Kontraktu wigczony winien by¢ takze koszt
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow 1 medidw na Terenie Budowy dla potrzeb
realizacji Robot takich jak: energia elektryczna, woda, §cieki, itp.
W cene Kontraktu winny by¢ wiaczone roéwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe
1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Robot, zabezpieczenie
korzystania z ww. czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
1 w peini jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen
1 zezwolen.
Zaplecze budowy
Usytuowanie biur i innych obiektow zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu, Wykonawca
przedstawi do akceptacji na planie zagospodarowania Terenu Budowy, z naniesionymi
proponowanymi miejscami lokalizacji:
e zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),
¢ nalezacych do Wykonawcy magazyndéw do sktadowania urzadzen,
e placu do gromadzenia innych materiatéw budowlanych.
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczgciem Robdt, w okresie do 7 dni od
daty przekazania Terenu Budowy.
1.4.5 Tablice informacyjne budowy
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej, zawierajacej dane zgodne z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w planie
promocji projektu.
Wykonawca wykona:
A) Jedna tablice informacyjng - tablica informacyjna budowy — wykonana niezaleznie winna
by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15.12.1995r.:

e okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

e numer pozwolenia na budowg oraz nazwg, adres 1 numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego,

e imig¢ i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Zamawiajacego,

e imig¢ i nazwisko lub nazwe (firme), adres 1 numer telefonu Wykonawcy lub
wykonawcow robot budowlanych,

e imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow: kierownika budowy,
kierownikow robot, Inzyniera Kontraktu, projektantéw, numery telefonow
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alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia, numer telefonu okregowego
inspektora pracy.

e Jedng tablice informacyjng - tablica informacyjna budowy — wykonana
niezaleznie winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.:

B) Dwie tablice informacyjne - tablica informacyjna budowy — wykonana niezaleznie winna
by¢ zgodna z Wytycznymi Zamawiajacego.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenie
Kontraktu. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Kontraktu.

1.4.6 Wymagania dla pomiarow geodezyjnych

Pomiary geodezyjne obejmuja wszelkie prace geodezyjne oraz wymagania z nimi zwigzane,
jakie Wykonawca winien wykonac :
e przed rozpoczgciem Robot
e w czasie trwania Robot
e po zakonczeniu Robot
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca winien wyznaczy¢ w terenie :
e punkty sytuacyjno-wysokos$ciowe wytyczenia trasy rurociggu tlocznego
sciekdw sanitarnych i lokalizacji obiektow na rurociagu (studzienki kontrolne)
Po zakonczeniu prac w terenie Wykonawca sporzadzi mape sytuacyjno-wysokosciowa dla celow
powykonawczych. W czasie trwania Robot Wykonawca wykona wszelkie niezbedne pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe dla :
e sprawdzenia zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng usytuowania tras
rurociaggow sieci wodociggowych i lokalizacji obiektow na rurociggu
e sprawdzenia zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng usytuowania trasy
rurociggu tlocznego Sciekow sanitarnych i lokalizacji obiektéw na rurociggu
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw wymienionych
powyzej nalezy wykona¢ specjalistycznym sprz¢tem geodezyjnym. Sprzet stosowany do
wyznaczania winien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3cm w stosunku do
projektowanych rzednych okreslonych w Dokumentacji Technicznej. Odbior prac geodezyjnych
nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi. Wykonawca prac geodezyjnych jest
zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi komplet Rysunkéw Geodezyjnych powykonawczych jako
cze$¢ sktadowa Dokumentacji przekazanej przez Wykonawce przed wydaniem przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia.
1.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak rurociagi, kable
itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera Kontraktu i shuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bgdzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia, zwanego ,,Planem BiOZ” na podstawie ,,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta.
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»Plan BiOZ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskac akceptacje Zamawiajacego.
Okresla si¢ nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, obowigzujacego przez czas trwania budowy.

e Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow
BHP na terenie objetym Umowa.

e Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow
BHP na terenie objetym Umowg przez pracownikow Wykonawcy.

e  Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw 1 odpowiedzialnosci.

e Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz
posiada¢ swiadectwo o przeszkoleniu.

e Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy
powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych
badan 1 potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

e Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny
BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

e  Wszystkie maszyny, sprz¢t 1 urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki
znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczagcymi BHP. Obowigzkiem
Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostgpnym miejscu na
terenie objetym Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo
wyposazenia pierwszej pomocy.

Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢
podane na pismie. Uzupetnienia sprzgtu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwlocznie,
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inzyniera Kontraktu.
Bezpieczenstwo prac na terenie budowy

Plan BIOZ powinien uwzglednia¢ wykonywanie robot budowlano-montazowych na terenie
budowy.
Teren budowy, na ktorym znajdujg si¢ czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas
wykonywania Robdt pod statym nadzorem Uzytkownika.
Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach lub instalacjach moga by¢ wykonywane
na podstawie pisemnej zgody Uzytkownika.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, powstatym w
wyniku realizacji Robot lub przez personel Wykonawcy.

1.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczeni i
odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi projekt do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
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organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb 1
postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera. Koszty zaje¢cia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.
1.8 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie porzadku, czystosci i zapewni odprowadzenie
wod stojacych.
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
1.9 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykaz robdt tymczasowych

1. Zorganizowanie — wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalno — magazynowego
1 administracyjnego budowy,

2. Wykonanie tymczasowych przytaczen mediow do terenu budowy w oparciu o wydane
warunki techniczne gestorow i ich utrzymanie,

3. Wykonanie rysunkéw (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje zabezpieczajace
wykonanie robdt podstawowych - na wykopy, zabezpieczenie istniejgcych obiektow i
uzbrojenia terenu (np. szalunki, umocnienie $cian wykopdw, §cianki szczelne,
podwieszenia instalacji uzbrojenia terenu, umocnienie/podparcia obiektow istniejagcych
itp.) ich montaz, utrzymanie i demontaz po wykonaniu robaét,

4. Wykonanie rysunkéw na obnizenie wod gruntowych, montaz urzadzen, pompowanie
wody, demontaz urzadzen po wykonaniu robo6t, wykonanie wniosku na pozwolenie
wodno-prawne, uzyskanie decyzji wodno-prawnej i poniesienia optat na podstawie
wydanych decyzji,

5. Odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terendw istniejacych do stanu pierwotnego,
ktére ulegly rozbiodree lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robot,

6. Odtworzenie rozebranych lub zniszczonych elementéw obiektéw istniejgcych
na skutek prowadzonych robot,

7. Wykonanie tymczasowych obejs¢ sieci technologicznych na czas prowadzonych robot na
sieciach czynnych,
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8. Wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilajacych obiekty czynne w przypadku
robot na urzadzeniach zasilenia podstawowego,

9. Wykonanie wygrodzenia terenu budowy i robot wraz z odpowiednim oznakowaniem
catodobowym bhp.,

10. Wykonanie zabezpieczenia obiektow i robot przed zniszczeniem, kradzieza
1 warunkami atmosferycznymi,

11. Wykonywanie tymczasowych drég technologicznych i ich utrzymanie na czas
prowadzenia robdt podstawowych i ich rozbiorka,

12. Tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, ktadki, chodniki
tymczasowe,

13. Wykonanie oznakowania organizacji ruchu drogowego, utrzymanie w trakcie
prowadzenia robot i rozbidrka oznakowania organizacji ruchu po zakonczeniu robot, z
przeprowadzeniem odbioru przez zarzadcoOw drog

14. Odwoz gruntu na sktadowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporzadkowanie terenu po
jego wywozie, dla odcinkow robot bez mozliwosci ztozenia gruntu na odktad.

Wykaz prac towarzyszacych
1. Poniesienie optat utrzymania terenu budowy w zakresie:
— wykonanego zaplecza,
— dostawy mediow,
— wywozu odpadow komunalnych,
— wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych,
— optat administracyjnych,

2. Obsluga geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia, sprawdzenia, inwentaryzacji,
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy zarejestrowanej
w Osrodku Geodezyjnym. Odtworzenie zniszczonych znakéw geodezyjnych
(wznowienie granic),

3. Obstuga geologiczna budowy w zakresie badania podtoza gruntowego, warunkéw
wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie,

4. Wykonanie wnioskow i uzyskanie decyzji na zajgcie terendw obcych. Oplaty za zajecie
tymczasowe terenow obcych,( w tym paséw drogowych). Uzyskanie protokotow
przyjecia i przekazania terenow obcych od ich wiascicieli lub zarzadcow.

5. Wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego, dokonanie uzgodnien z

instytucjami,

Optaty za wylgczenie 1 wlaczenie energii elektrycznej,

7. Oplaty za zajecie paséw drogowych na czas prowadzenia robot, z wykonaniem
wnioskOw 1 uzyskania decyzji na zajecie.

8. Optaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez witascicieli/ uzytkownikdéw uzbrojenia
terenu,(np.: telekomunikacja, zarzadcy drég, PKP, LP, energetyka itp.).

9. Optaty administracyjne w zakresie uzgodnien, opinii, wydawanych decyzji, sprawdzen,
kontroli,

10. Wykonanie wnioskow wraz z zatacznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyz;ji
wodnoprawnej, zmiany decyzji pozwolenia na budowe, pozwolenia na uzytkowanie,

11. Opracowanie rysunkéw (dokumentacji wykonawczej) uszczegdtawiajacej przekazang
przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa lub zamiennych a w przypadku zmian
istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowe,

12. Opracowanie dokumentacji rozruchu technologicznego 1 prob koncowych

z elementami wyposazenia obiektow w niezbedny sprzet bhp oraz tablice informacyjne i

oznakowanie sieci technologicznych. Zakup i wyposazenie obiektoéw w sprzet bhp 1

tablice informacyjne i oznakowanie sieci technologicznych,

13. Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji wykonanego / wykonanych obiektow wraz

z elementami bhp i p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia srodkow

o
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niebezpiecznych. Instrukcja obstugi, eksploatacji 1 serwisowania urzadzen oraz systemow

technologicznych, wentylacyjnych, AKPiA itp.

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian do Projektu

Wykonawczego lub kopii Projektu Budowlanego wprowadzonych na etapie realizacji lub

wykonania rysunkéw / dokumentacji zamiennej przy braku mozliwo$ci naniesienia

wprowadzonych zmian,

Wykonanie raportéw/sprawozdania o postepie prac i raportu/sprawozdania koncowego,

Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przed wykonaniem robot i przekazanie

dla Zamawiajacego.

Wykonanie dokumentacji audio — wizualnej z wykonania robdt budowlanych w ilo$ci

niezbe¢dnej w formie filmow lub fotografii cyfrowej wraz z opisem szczegétowym,

Ubezpieczenie budowy,

Zabezpieczenie 1 dozorowanie budowy,

Opfaty za ogrzewanie obiektow w okresie niskich temperatur,

Zabezpieczenie robot 1 obiektow przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu,

$niegu, niska temperatura),

Wyptaty odszkodowan za wykonane zniszczenia mienia 0sob trzecich ,

Wykonanie dokumentacji odbioru koncowego — OPERAT KOLAUDACYJNY

zawierajacy dokumenty powstate w trakcie realizacji rob6t, w tym:

a) Rozliczenie Koncowe Budowy zawierajace:

— Koncowe Rozliczenie Wykonawcy (KRW),

— Protokot Wykonania / Odbioru Robot,

— Zestawienie wystawionych faktur z podaniem kwoty netto, podatku VAT

1 kwoty brutto, z podaniem kwoty naleznej Wykonawcy (fakturowania),

b) Wykaz urzadzen / maszyn zamontowanych z podaniem:

— Nazwy urzadzenia / maszyny,

— Typ i numer fabryczny / seryjny,

— llose,

—  Warto$¢ netto i brutto,
¢) Wykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem:

— Nazwy wyposazenia,

— Tlosci,

—  Warto$¢ netto i brutto,

d) Wypis z wykonanej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektéw z
podaniem ilo$ci wykonania i jednostki miary. (rurociggi wg. srednic i medium).

e) Kopi¢ Wniosku pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie wraz z kompletem
zatacznikow, ktory Wykonawca ztozy do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w imieniu Zamawiajacego,

f) Pisemne Zwolnienie z Zobowigzan od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace,
ze wszystkie naleznos$ci za podzlecone roboty, dostawy i ushugi zostaly zaptacone
przez Wykonawce,

g) Rozliczenie Koncowe i Operat Kolaudacyjny wykona¢ w 4 egzemplarzach,

Obstuga archeologiczna i Konserwatora Zabytkow nad robotami wskazanymi

w wydanych decyzjach i opisanych w Projekcie Budowlanym,

Zapewnienie 1 poniesienie kosztow utrzymania pomieszczenia dla potrzeb organizowania

narad budowy wraz z jego wyposazeniem w:

— Niezbedne wyposazenie meblowe,
— Dostep do energii elektryczne;,

— Dostep do Internetu,

— Ogrzewanie,

— Kserokopiarka A3 (kolor),
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— Stoly i minimum 10 krzeset,
— Dostep do wody 1 WC,
— Zapewnienie napoi zimnych, herbaty, kawy itp.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
Przy wykonywaniu Robot Budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie Wyroby Budowlane:
e nowe i nieuzywane
e 0 whasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,
e dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,
e zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu szczegdétowe informacje o zrodle
produkcji oraz zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robot,
ktore winny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robot przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.
Do budowy sieci wodociggowej 1 rurociggu ttocznego moga by¢ stosowane wylacznie materiaty,
ktore spetniaja wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej 1 posiadajg aprobate
wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.
Rury uzywane do montazu rurociggu ttocznego powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj.
powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w
odstgpach 1,0 m winny zawiera¢ nastepujace informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie
materialu, wskaznik topliwosci, §rednice zewnetrzng rury i grubos$¢ $cianki, maksymalne
dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jakos$ci, znak instytucji atestujace;,
kod daty produkcji.
2.1.1 Materialy stosowane przy montazu sieci rurociagu tlocznego
Rury i ksztattki
Do montazu rurociaggow Wykonawca zastosuje rury polietylenowe proste, niebieskie PE100 RC
PN10 SDR17 dn 400x23,1 mm — rury i ksztattki z polietylenu musza spelnia¢ warunki okreslone
w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.
Rury winny posiada¢ odpowiednie atesty i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Rowniez wszystkie ksztattki polietylenowe winny by¢ wykonane z tego samego
materiatu co rury i posiada¢ odpowiednie atesty.
2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
beda zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 na jego koszt.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
Terenu Budowy lub uzgodnione z Inzynierem Kontraktu. Sktadowane Materiaty, powinny by¢
dostepne Inzynierowi w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuze;j
sktadowanych Materiatow, konieczna jest akceptacja Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie




14

odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia
w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robot do daty odbioru koncowego i przejecia
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Materialy do czasu koncowego odbioru
w nalezytym stanie.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone
materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgadnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dtugosci. Dlugos¢

ewentualnego zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia

podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych i tancuchow.

Rury 1 ksztattki z PE - podczas transportu zaleca si¢, aby tadunek byt unieruchomiony.

Wymagane jest, aby w przypadku luznych rur zatadunek i roztadunek odbywat si¢ recznie

( do $rednicy rur 160 mm). Zaleca si¢ szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu elementow w

temperaturach ponizej 0°C, gdyz niskie temperatury zmniejszaja odpornos¢ tworzywa na

uderzenia.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju

robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

a) Rury z PE podatne s3 na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone lub sktadowane, zawie$
transportowych oraz od stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

b) Bezpieczny i prawidtowy transport to:

- podparcie tadunku na catej dlugosci - podpory umieszczone na skrzyni
- wlasciwie wysuniety kielich poza konce bose rur

¢) Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m.

d) Jezeli przewozone sg rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzuja
te same zasady co przy skladowaniu, z tym Zze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1,0 m.

e) Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne §ciany skrzyni samochodu.

f) Roztadunek rur przy pomocy podnosnika widlowego z ptaskimi widtami

g) Rozladunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o §rednicy do 160 mm wiacznie moze
by¢ wykonywane recznie przez jednego lub dwoch pracownikow.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w ST oraz oferta Wykonawcy. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
Zalecenia odnosnie sprz¢tu dla wykonania Robot.
4.1. Sprzet do robét ziemnych
Do robdét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- koparki o pojemnosci 0,25 m3

- spycharka gasienicowa 55 kW

- zageszczarka wibracyjna

- ubijak spalinowy 200 kg

- samochody samowytadowcze,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- agregat pradotworczy przewozny 10 kV

- obudowa OW WRONKI-typ stupowy
4.2. Sprzet do rob6t montazowych
Do robdt montazowych mozna zastosowac nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- komplet narzegdzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- zgrzewarki do rur polietylenowych doczotowe,

- zgrzewarki do ksztattek polietylenowych elektrooporowe,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng

- weiggarke mechaniczna,

- ciggnik siodlowy z naczepg 16t

- samochod dostawczy 0.9 t

- samochod skrzyniowy 5-10 t

- zuraw samochodowy

- agregat pradotworczy

- zespot pradotworcezy przewozny 10,0 kVA
Sprzet (maszyny, urzadzenia i narzedzia) nie gwarantujacy zachowania jakosci 1 warunkéw
wyszczegolnionych w Kontrakcie zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany. Stosowane
srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatdéw w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych 1 poleceniach Inzyniera. Nie moga one wptywaé
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca begdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robo6t.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu i do usuni¢cia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzadzenia i Materiaty oraz Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie
wysokosci punktow wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera Kontraktu. Nast¢pstwa
jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang poprawione, (jezeli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu) przez Wykonawce na
wlasny koszt.
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Wykonawca begdzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy. Bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen 1 Materiatow, jakie beda
wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy 1 do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem
Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar Materiatow.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomoéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot

1 naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.
Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2 Wytyczne szczegolowe

Zaprezentowano w ST-01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jako$ci obejmujacy personel, Sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie Urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.
Wykonawca begdzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca wykonanie i ukonczenie Robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentach Kontraktowych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jesli nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprz¢t badawczy posiadajg wazne legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
6.1 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.1.1 Proby szczelnoSci rurociggu tlocznego
Wykonawca winien wykona¢ proby szczelnosci ( wytrzymatosci ) rurociggdéw na ci$nienie
1,0 MPa, zgodnie z normg PN-81 / B-10725 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przy prébach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowacé
nastepujace zasady:

e rurociggi nalezy probowac¢ odcinkami

e tuki, trojniki , zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie

proby
e proste odcinki rurociggu ( mi¢dzy ztaczami ) powinny by¢ przysypane
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1 zageszczone , a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu
e maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C
e probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakoficzeniu montazu
1 wzrokowym sprawdzeniu polaczen
e rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas
wymagany odpowiednimi normami , nie dtuzej niz 24 godziny
e po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany
e miejsca odpowietrzen muszg znajdowac si¢ we wszystkich najwyzszych
punktach sieci
e po catkowitym napetieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania
e po probie nalezy catkowicie oprdzni¢ rurociag , aby zapobiec ewentualnemu
zamarznig¢ciu wody w rurach
6.2 Badania i odbiory robét ziemnych
a) Badania i odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
b) Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotow 1 wpisane do dziennika budowy
c) Protokoty zageszczen dla wszystkich prowadzonych Robot winny by¢ szczegoétowo
systematyzowane 1 gromadzone jako integralna cz¢s¢ dokumentacji budowy.
6.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innego, przez niego zaaprobowanego.
6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrodia ich wytwarzania. Wykonawca
winien zapewni¢ mu wszelkg potrzebng do tego pomoc.
Inzynier, po uprzedniej werytikacji systemu kontroli Rob6t , prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 Robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci je Wykonawcy - lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw 1 Robdt z Dokumentami Kontraktowymi i Dokumentacja
Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
6.5 Dokumentacja budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wydania przez
Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i1 gospodarczej strony Budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Wszystkie zalagczone do Dziennik Budowy protokoty i inne dokumenty begda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji
Projektowe;,

e uzgodnienie przez Inzyniera systemu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych Odcinkéw Robot,

e przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
1 okresy kazdego op6znienia,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t przez Inzyniera, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 koncowych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonania i zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw Robot z podaniem kto je
przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Ksi¢ga Obmiarow
Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
wykonania kazdego z elementéw Robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot
1 wpisuje do Ksiegi Obmiaréw
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.5 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
c¢) protokoty odbioru Robot,
d) protokoly z narad i polecenia Inzyniera,
e) korespondencje budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera, Gtéwnego
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Obmiaru Robdt.

Obmiar Robot bgdzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacja Projektowa w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robo6t. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiardw. Jakikolwiek btad Iub
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przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarach Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow.

Dhugosci i1 odlegtos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozong przez $redni przekrd;.

7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania Robot.

7.4 Czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaru.

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwos$cia wymagang do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym terminie uzgodnionym przez
Wykonawcg i1 Inzyniera.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Wszystkie obmiary Robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robodt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiardéw, ktorego
format zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow Robot.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

c) przejecie Odcinka Robdt,

d) przejecie catosci Robot,

e) odbidr pogwarancyjny.
8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ 1 ilo§¢ Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary.
8.3 Odbior czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych elementéw Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wedtug zasad opisanych w punkcie 8.4. ponizej. Protokotami
Odbiorow czesciowych sg miedzy innymi: protokét odbioru dna wykopu i obsypki, wykonania
zgrzewoOw, utozenia taSmy sygnalizacyjnego, utozenia tasmy ostrzegawcze;j.
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8.4 Przejecie Odcinka Robét i przejecie calosci Robot.
Gotowos¢ do przekazania Odcinka Robot oraz calosci Robot bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.
Przejecia Robot dokona Komisja powolana przez Zamawiajacego ztozona z upowaznionego
Przedstawiciela Inzyniera, Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jako$ciowej
Robot na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan 1 pomiarow, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentami Kontraktowymi.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, Robot uzupetniajacych lub
Robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Przejecia
Robot.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Specyfikacjami Technicznymi
i Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo eksploatacji, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan w Dokumentach Kontraktowych.
8.5 Dokumenty konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia.
Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Odcinka Robot oraz Swiadectwa Przejecia Catosci Robot
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,
b) uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowane wykonanie jego zalecen,
¢) Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
f) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru,
g) sprawozdanie techniczne, zawierajace: zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot, wykaz
h) wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot, date rozpoczecia
1 zakonczenia Robot;
1) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;
W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
Wykonawca nie bedzie gotowy do przejecia Odcinka Robot lub przejecia catosci Robot,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przej¢cia Odcinka Robot
lub przejecia catosci Robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupeltniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Inzynier wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych. Po
wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot poprawkowych 1 uzupetiajacych w
wyznaczonym terminie oraz przejeciu przez Inzyniera wszystkich Odcinkow Robét, Inzynier
wyda Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Catosci Robot.
8.6 Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny Robdt bedzie dokonany przez Inzyniera. Odbidr ten dokonany zostanie
na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem
ewentualnych usterek powstatych w Okresie Gwarancyjnym.
Jezeli wszystkie usterki zostang usuni¢te, a Inzynier nie wniesie zastrzezen, Zamawiajacy wyda
Wykonawcy Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji.
8.7 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i1 przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajace te zmiany. W sktad
Dokumentacji Powykonawczej wchodzg m.in.:
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e Pozwolenie na Budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt
wykonawczy 1 inne projekty, Przedmiary Robot, Pozwolenie na Uzytkowanie,
Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,
e wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
e oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w
trakcie realizacji budowy,
e protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,
e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
e wyniki badan, préb i1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji 1 urzadzen
technicznych,
e geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
¢ kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
e Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe,
opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika
Budowy 1 Inzyniera Kontraktu, wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji
elektronicznej w typie oprogramowania CAD
e rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych,
e os$wiadczenie Kierownika budowy o:
1. zgodnos$ci wykonania budowli z projektem wykonawczym warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze w
razie korzystania — drog, sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty dla materiatow 1
urzadzen,
e karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
e instrukcji BHP.
Jezeli w trakcie realizacji budowli zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do
dokumentacji powykonawczej.
8.8 Wlaczenie rurociggu do sieci, zapewnienie droznosci
Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych i pozytywnym wyniku komisyjnego odbioru,
Wykonawca winien uzyska¢ zgode na wiaczenie poszczegdlnych odcinkdw rurociggu. Koszty
wody do prob szczelnosci i ci$nieniowych rurociggu, Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
ofertowe;j.

9. ZASADY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze zloZzong oferta.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
W szczegolnoscei:
- cena ofertowa winna zawiera¢ koszty zajecia pasa drogowego,
- wszystkie czynnosci zwigzane z regulacja wysoko$ciowa urzadzen rurociggu, zwigzane z
obstuga geodezyjng zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania,
- wszystkie czynnos$ci zwigzane z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjna,
- wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem
projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie post¢pu robot,
- wszystkie czynno$ci zwigzane z zapewnieniem wykonaniem drog 1 przejs¢ tymczasowych,
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- wszystkie czynno$ci zwigzane z publikacja informacji o robotach w miejscowych mediach,
- wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do warunkow kontraktu w szczegolnosci
do ST i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do ceny jednostkowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogo6lnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczeg6lnione w przedmiarze robot.

10. UBEZPIECZENIE ROBOT I KONTRAKTU

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Szczeg6lnych Kontraktu
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9. niniejszej ST koszty te nalezy
wliczy¢ w stawki i1 ceny jednostkowe Robot.

11. PRZEPISY I NORMY
Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony §rodowiska
oraz niektorych innych ustaw.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
pOzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.
1386).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne. (Dz. U. Nr
100 z dnia 21 listopada 2000 r. poz. 1086).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nie 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120,
poz. 1133.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 roku w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca
1999 r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).
Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 2041).

Rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektoéw budowlanych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera Kontraktu
inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554).

Rozporzadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.
Rozporzadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).

Rozporzadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i1 drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy 1 polityki spotecznej z dnia 2 lipca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

Rozporzadzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagan, jakim powinien
odpowiada¢ plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na wlasnym terenie
dziatan na wypadek nadzwyczajnych zagrozen, oraz szczegdtowe zasady jego
weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057).
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e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych
stawek optat za usuwanie drzew lub krzewow (Dz. U. Nr 99, poz. 905 1 906).

e Rozporzadzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek
kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120. poz.
1285).

e Rozporzadzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokos$ci jednostkowych stawek
kar za przekroczenie warunkow wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi.
(Dz. U. Nr 146. poz.1640).

e Rozporzadzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen 1 nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
(Dz. U. Nr 217. poz. 1833).

Normy zwiazane
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w réznych miejscach
powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czegs¢ 1 nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartos$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie b¢da mialy ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i
akceptacji przez Inzyniera .
Podstawowym aktem prawnym okre$lajacym zasady i1 cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie
nastepujace rodzaje norm:
PN- /B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
PN-B - norma ustanowiona od 01.01.1994r.
PN-EN - norma PN wdrazajgca norm¢ europejska EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,
PN-EN ISO - norma PN wdrazajaca norme¢ europejska EN identyczng z norma
mig¢dzynarodowg ISO,
PN-ISO - norma PN wdrazajgca norme¢ migedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna,
PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
Szczegotowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegélnych
rodzajow robot sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specytikacji techniczne;.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
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1. WPROWADZENIE
1.1 Nazwa zamoOwienia
Nazwa i adres inwestycji:
Remont i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (rurociag ttoczny Mrzezyno — Trzebusz).
Mrzezyno - Trzebusz gm. Trzebiatow dz. nr 420/15, 379/3, 416/15, 416/16, 352/20, 352/9,
352/21, 352/5, 352/8 obrgb Mrzezyno 1, dz. nr 51/2, obreb Mrzezyno 2, dz. nr 64/2, 65, 66, 67,
68, 69, 70/2, obreb Mrzezyno 3, dz. nr 441/3, 554, 473 obreb Trzebusz
1.2 Przedmiot ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig integralng czes¢
Dokumentow Przetargowych dla Kontraktu obejmujgcego remont i modernizacj¢ sieci kanalizacji
sanitarnej (rurociag ttoczny Mrzezyno — Trzebusz).
1.2.1 Kody CPV
Nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii robdt dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien
przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien
publicznych.
Gtowne grupy prac:
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6  Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw
45231110-9 Ktadzenie rurociggow
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania urobku
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniajace
1.2.2 Zakres Robét
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu remont 1 modernizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE100 RC PN10 SDR17
dn 400x23,1 mm (rurociag tloczny Mrzezyno — Trzebusz).
Sie¢ rurociggu tlocznego $ciekOw sanitarnych
a) rurociag ttoczny z rur polietylenowych PE100 RC PN10 SDR17 dn 400x23,1 mm —
3920,0 m
b) studnia kontrolna z polimerobetonu ¢ 2000 mm — 10 szt
¢) zawor napowietrzajaco — odpowietrzajacy do instalacji kanalizacyjnych PN10 dn 50 mm —
szt 10
d) zasuwa nozowa, miedzykotierzowa PN10 dn 400 mm — szt 5
1.3 Informacja o Terenie Budowy
Teren Budowy znajduje si¢ we wladaniu Zamawiajgcego. Czynnosci zwigzane z wykonywaniem
prac budowlano-montazowych objetych kontraktem musza by¢ zamknigte w obrebie terenu
budowy.
Teren Budowy stanowa:
a) trasy sieci rurociggu tlocznego,
b) drogi dojazdowe tymczasowe dla potrzeb Budowy.
1.3.1 Lokalizacja Projektu i Terenu Budowy
Lokalizacj¢ Terenu Budowy zaprezentowano na Rysunku Nr 1
1.4 Organizacja Roboét, przekazanie Terenu Budowy, Zaplecze Budowy
Zgodnie z ST-00-1.4
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1.4.1 Dokumentacja budowy

Zgodnie z ST-00-1.4.1

1.4.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Zgodnie z ST-00-1.4.2

1.4.3 System zapewnienia jakoSci (SZJ)

Zgodnie z ST-00-1.4.3

1.4.4 Teren budowy i zaplecze budowy

Zgodnie z ST-00-1.4.4

1.4.5 Tablice informacyjne budowy

Zgodnie z ST-00-1.4.5

1.4.6 Wymagania dla pomiarow geodezyjnych

Zgodnie z ST-00-1.4.6

1.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Zgodnie z ST-00-1.5

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Zgodnie z ST-00-1.6.

1.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zgodnie z ST-00-1.7

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie z ST-00-1.8

1.9 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z ST-00-1.9

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Zgodnie z ST-00-2.1

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Zgodnie z ST-00-2.2

3. TRANSPORT

Zgodnie z ST-00-3

4. SPRZET

Zgodnie z ST-00-4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Materialy do budowy rurociagu tlocznego - zgodnie z ST-00

Do montazu sieci rurociggu ttocznego Wykonawca zastosuje rury polietylenowe proste,
niebieskie dn 400x23,Imm PE100 RC PN10 SDR17 zgodne z normg ISO 4427. Rury winny
posiada¢ odpowiednie atesty i decyzj¢ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Rowniez
wszystkie ksztattki polietylenowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury i
posiada¢ odpowiednie atesty.

5.2 Wymagania dotyczace wykonania rurociagu

5.2.1 Roboty ziemne

Wykopy pod rurociag ttoczny nalezy wykona¢ zgodnie z PN-64 / B-06050 oraz BN-83/886-032.
Wykopy

a) Wykopy pod rurociag tloczny wykonac¢ zgodnie z PN-64 / B-06050 i BN-83/886-032 oraz
szczegbtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

b) Na catej dtugosci remontu i modernizacji rurociggu ttocznego wykona¢ wykop ciagly wasko
przestrzenny,szerokos$¢ dna wykopu 1,20 m, o nachyleniu §cian wykopu 45°.

Roboty ziemne rozpocza¢ od miejsca wlaczenia do istniejacej komory $ciekowej przepompowni
scieckow w Mrzezynie. Z uwagi na przewidziany demontaz istniejgcego rurociggu ttocznego
nalezy wykona¢ wykopy odkrywkowe, a po zdemontowaniu istniejgcego rurociggu w to samo
miejsce ulozy¢ nowy rurociag tloczny. Urobek sktadowany bedzie w obrebie wykopu na odktad.
Wykopy wykona¢ mechanicznie, a przy kolizjach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz
przy istniejacych rurach ochronnych (pod drogg) recznie.
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Na trasie wymiany rurociggu ttocznego przebiegajg czynne rowy melioracyjne i cieki wodne. W
przypadku konieczno$ci rozebrania fragmentu rowu, nalezy go jak najszybciej odtworzy¢
przywracajac do stanu pierwotnego.

¢) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.

e) Rurociag uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym ,szeroko$¢ dna wykopu 1,20 m, o
nachyleniu §cian wykopu 45°.

f) Pod studzienki kontrolne wykona¢ wykopy jamiste zabezpieczone obudowa OW typ stupowy.
Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do
wykonania obiektu.

g) Istniejace kable energetyczne, telekomunikacyjne i rurociagi nalezy podwiesic.

Podsypka

a) Na calej dlugo$ci wymiany rurociggu zastosowano rury PE 100 RC ktére moga by¢ uktadane
bez stosowania podsypki i obsypki. Podsypka i1 obsypka wystgpuje pod rurami w obrgbie
istniejacych drég, rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

b) Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewdd po utozeniu powinien §cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

¢) Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podloze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ziarnach nie wigkszych
od 20 mm.

d) Pod studzienkami kontrolnymi wykona¢ tawe zwirowa 16-31,5 mm o wym. 250x250x70 cm
otulong geotkaning separacyno — wzmacniajaca. Geotkanina uzyta jako wzmocnienie i
warstwa separacyjna powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002)

Obsypka

a) Po utozeniu rurociagu rury nalezy obsypa¢. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur.

b) Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw
sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

¢) Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

d) Ztacza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czg¢sciowego.

e) Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spelnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢
Zmrozony.

f) Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu
stronach przewodu.

Zasypywanie wykopow

a) Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ gruntem rodzimym spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie.

b) Zasyp przewodu do powierzchni terenu lub wymaganej rzg¢dnej powinien by¢ wykonany
warstwami odpowiednio zaggszczanymi.

¢) W miejscu przechodzenia rurociggu przez pas drogowy drogi wojewodzkiej 1 drogi
powiatowej zasypke rury zagesci¢ do stopnia zageszczenia gruntu (wg Proctora) 85-90% w
zaleznosci od uzytego sprzetu 1 rodzaju gruntu.

d) Przy recznym zaggszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna warstwa warstwy
obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm. Pierwsze warstwy (podbijanie) nalezy wykonaé
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za pomocg ubijakéw drewnianych a w odlegtosci powyzej 10 cm od rury za pomocg ubijakow

metalowych.

e) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero gdy nad jej wierzchotkiem

wykonana zostata warstwa od 50 do 80 cm (w zalezno$ci od rodzaju sprzetu do zageszczenia).

f) Rozbidrka obudowy wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu

szczegblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu.

g) Nalezy przywrdci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego (tereny zielone).

5.2.2 Roboty odwodnieniowe

Projekt przewiduje odwadnianie wykopdw (gltéwnie podczas montazu studni kontrolnych)

metoda préozniowa poprzez zastosowanie filtrow igtowych.

Przyjmuje si¢ , ze odwodnienie wykopu begdzie prowadzone przy pomocy zestawow

iglofiltrowych @ 50 wptukiwanych o dtugosci igiet 4,0 m oraz rozstawie 1,5 m wspotpracujacych

z agregatem pompowym. Przyjmuje si¢, ze wymagane bedzie obnizenie poziomu wody

gruntowej o 1,0 m ponizej dna wykopu. Wody gruntowe z odwodnien nalezy odprowadza¢ do

miejsc wskazanych przez Inzyniera, w taki sposdb, aby nie spowodowac strat na i poza Placem

Budowy.

5.3 Roboty budowlano-montazowe

Wykonawca wykona montaz wszystkich elementow sktadowych rurociagéw tj. rur , ksztattek i

armatury przewidzianych w Dokumentacji Technicznej. Rurociggi PE dostarczane w odcinkach

6,0 m musza by¢ taczone szczelnie przed utozeniem w wykopie. Zgrzewy nalezy wykonaé

zgodnie z instrukcjg producenta rur. Rury taczone bedg metodg zgrzewania czotowego i metoda

elektrooporowa za pomoca ksztattek elektrooporowych. Wymagane jest prowadzenie

szczegdlowej dokumentacji zgrzewania ( protokot zgrzewania , lista zgrzewow, karty kontrolne

itp. ).

Potaczenia mechaniczne z armaturg lub rurami stalowymi nalezy wykonac¢ jako potaczenia

kolierzowe. Wszystkie elementy stalowe , zwlaszcza pozostawiane w ziemi wykonac ze stali

nierdzewnej ( $ruby , podktadki , itp. ).

Potaczenia rur PE z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi wykona¢ za pomocg potaczenia

kolnierzowego dla rur PE ¢ 400 mm. Potaczenia kolnierzowe taczy¢ na sruby 1 podktadki ze stali

nierdzewnej klasyA-2/70 stosujac nakretki ze stali nierdzewnej A-4/80.

Na trasie rurociggu ttocznego zaprojektowano wymiane¢ 10 studni technicznych kontrolnych.

Studnie kontrolne wyposazone sag w zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace (szt. 10) i zasuwy

odcinajace nozowe (szt. 5). Szczegotowy zestaw wyposazenia studni pokazano na rysunkach.

W miejscu przejscia projektowanym rurociggiem ttocznym pod droge nalezy rurociag tloczny

przeciagnaé w istniejacych przepustach z rur stalowych.

Nad rurociagiem (20 cm) utozy¢ taSme¢ magnetyczng lokalizacyjng faczong na zaciski (w celu

ustalenia lokalizacji rurociggu metodami elektrycznymi). Na wysokosci 40 cm utozy¢ tasme

ostrzegawczg koloru niebieskiego o szer. 60 cm.

Na calej dlugosci remontu 1 wymiany rurociagu tlocznego utozy¢ sie¢ z rur 1 ksztaltek

dwuwarstwowych PE 100 RC PN10 SDR17 dn 400 x 23,1 mm. Rury taczone beda metoda

zgrzewania doczolowego oraz w szczegdlnych przypadkach (polaczenia z istn. rurociggiem)

metoda elektrooporowa za pomoca ksztaltek elektrooporowych z wbudowanym elementem

grzejnym. Catkowita dlugo$¢ wymiany sieci wynosi 3920,0 m.

Rury montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta. Po wykonaniu sieci poddac¢ ja

probie na szczelnos¢ 1 cisnienie (wg PN-B-10725: 1997).

Rury i elementy wyposazenia studni kontrolnych winne posiada¢: certyfikat zgodnosci wyrobu z

PN lub aprobatg techniczna, certyfikat jakosci ISO 9002, deklaracje zgodnosci producenta

wyrobu z PN lub aprobata techniczng.

Ulozenie rurociagéw

a) Sie¢ rurociagu ttocznego ulozy¢ zgodnie z wytyczong trasa, zalaczonymi wspotrzgdnymi
punktow oraz na glebokosci zgodnym z profilem rurociggu.

b) Na catej dlugosci wymiany rurociggu zastosowano rury PE 100 RC ktoére moga by¢ uktadane
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bez stosowania podsypki i obsypki. Podsypka i1 obsypka wystepuje pod rurami w obrgbie
istniejacych drog.
Rury PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 10 cm.

¢) Po ulozeniu rurociagu, rury nalezy obsypa¢ az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmnie;j
30 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetienia
(obsypki) musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowac czastki o
wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

d) Nad rurociggiem (20 cm) utozy¢ tasme magnetyczng lokalizacyjng taczong na zaciski (w celu
ustalenia lokalizacji rurociggu metodami elektrycznymi). Na wysokos$ci 40 cm utozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego o szer. 60 cm.

e) W miejscu przejscia projektowanym rurociggiem tlocznym pod drogg nalezy rurocigg
ttoczny przeciagna¢ w istniejacych przepustach z rur stalowych @ 600 mm.

f) Po wykonaniu rurociggi podda¢ probie na szczelno$¢ i cisnienie

Laczenie rur PE

Na calej dlugosci remontu 1 wymiany rurociaggu tlocznego utozy¢ sie¢ z rur 1 ksztaltek

dwuwarstwowych PE 100 RC PN10 SDR17 dn 400 x 23,1 mm. Rury taczone beda metoda

zgrzewania doczolowego oraz w szczegdlnych przypadkach (polaczenia z istn. rurociggiem)

metoda elektrooporowa za pomoca ksztaltek elektrooporowych z wbudowanym elementem

grzejnym. Catkowita dlugo$¢ wymiany sieci wynosi 3920,0 m.

Przed taczeniem konce przycigtych rur oczysci¢ z widr oraz o ile to konieczne oczys$cié rure
wewnatrz. Przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong warstwe PE znajdujaca si¢ w strefie
zgrzewania i przemyc¢ te miejsca ptynem czyszczacym. Zaznaczy¢ na koncach taczonych
elementéw glebokos¢ ich wsunigcia do ksztattki. Zestawione elementy potgczenia unieruchomic
w zacisku montazowym i przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcja. (okres chlodzenia rury
ok. 20 minut) Zmiany kierunku trasy wodociggu wykonywa¢ przy pomocy ksztaltek PE.
Kotnierze taczy¢ na $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki na $ruby
stosowac ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.
Rurociag ttoczny nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10725 i PN-EN 752.
Proces zgrzewania rur PE musi odbywac si¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Nie wolno
wykonywaé zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotno$ci powietrza oraz podczas mgty.
Wykonanie kazdego zgrzewu winno by¢ udokumentowane w ,,Karcie zgrzewu”, lokalizacja
zgrzewu musi by¢ naniesiona na szkicu sieci. Na calej dtugosci projektowane rurociagi winne
by¢ posadowione na gruntach piaszczystych lub zwirowych. Rury muszg by¢ uktadane tak, aby
podparcie ich bylo jednolite. Rury na calej dlugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co
najmniej 1/4 obwodu.
Sie¢ rurociggu ttocznego utozy¢ zgodnie z wytyczong trasg, zatagczonymi wspotrzednymi
punktow oraz na glebokosci zgodnym z profilem rurociggu.
Podczas prac wykonawczych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg na zabezpieczenie rurociaggow
przed ich przemieszczaniem si¢ w czasie zasypywania wykopow, zageszczania gruntu i
przejezdzania cigzkiego sprze¢tu wykonawcy. Obsypka rurociggéw musy by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia, powinna szczelnie
wypehnia¢ przestrzen wokot rur , nalezy ja wykonywaé warstwami rownolegle po obu stronach
rur, kazda warstwe¢ zageszczajac.

5.4 Proby szczelnoS$ci rurociagu tlocznego
Wykonawca winien wykona¢ proby wodne szczelnosci 1 cisnienie (wytrzymatosci) sieci
rurociagu tlocznego (wg PN-B-10725: 1997).
Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

e rurociagi nalezy prébowac odcinkami,
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e tuki, trojniki , zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie
proby
e proste odcinki rurociggu ( migdzy ztagczami ) powinny by¢ przysypane i
zageszezone , a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu
e maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C
e probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polaczen
e rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas
wymagany odpowiednimi normami , nie dtuzej niz 24 godziny
e po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany
¢ po calkowitym napetieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania
e po probie nalezy catkowicie oprdznic rurociag , aby zapobiec ewentualnemu
zamarzni¢ciu wody w rurach
5.5 Uporzadkowanie Placu Budowy
Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z uktadaniem rurociaggow,
Wykonawca uporzadkuje Plac Budowy. Nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego wszystkie
tereny na ktorych byly prowadzone Roboty. Zniszczone podczas Robot nawierzchnie drog,
chodnikow, terendw zielonych nalezy bezwzglednie odtworzy¢.
5.6 Okres Gwarancyjny
Na zasadach Kontraktowych ogolnych, dla urzadzen zgodnie z warunkami producenta,
minimum 12 miesigcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z ST-00-6
6.1 Badania i pomiary
Zgodnie z ST-00-6.1
6.2 Badania i odbiory robot ziemnych
Zgodnie z ST-00-6.2
6.3 Raporty z badan
Zgodnie z ST-00-6.3
6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera
Zgodnie z ST-00-6.4
6.5 Dokumentacja budowy
Zgodnie z ST-00-6.5
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady Obmiaru Robdét.
Zgodnie z ST-00-7.1
7.2 Zasady okreslania iloSci Robét i materialow.
Zgodnie z ST-00-7.2
7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.
Zgodnie z ST-00-7.3
7.4 Czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaru.
Zgodnie z ST-00-7.4
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow Robat.
Zgodnie z ST-00-8.1
8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Zgodnie z ST-00-8.2
8.3 Odbior czesciowy.
Zgodnie z ST-00-8.3
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8.4 Przejecie Odcinka Robét i przejecie calosci Robot.
Zgodnie z ST-00-8.4

8.5 Dokumenty konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia.
Zgodnie z ST-00-8.5

8.6 Odbior pogwarancyjny

Zgodnie z ST-00-8.6

8.7 Dokumentacja Powykonawcza

Zgodnie z ST-00-8.7

8.8 Zapewnienie droznosci sieci

Zgodnie z ST-00-8.8

9. ZASADY PLATNOSCI

Zgodnie z ST-00-9

10. UBEZPIECZENIE ROBOT I KONTRAKTU
Zgodnie z ST-00-10

11. PRZEPISY I NORMY

Zgodnie z ST-00-11



