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SPORZADZIE KALKULACJE :  kosztorysant Jerzy Nieznanowski
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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/POMIESZCZENIE KRAT 1 25
2|POMIESZCZENIE WIROWKI 26 35
3|POMIESZCZENIE POMP OSADU | DMUCHAW 36 123

3.1|Rurocigg doprowadzajgcy osad z osadnika 36 51

3.2|Rurocigg odprowadzajgcy osad do projektowanej komory osadu czynnego 52 70

3.3|Rurociggi osadu nadmiernego 71 92

3.4|Rurociggi sprezonego powietrza do piaskownika 93 102

3.5|Rurociggi sprezonego powietrza do komoér osadu czynnego 103 121

3.6/Roboty rézne 122 123
4| PIASKOWNIK 124 138
5/ISTNIEJACA KOMORA OSADU CZYNNEGO 139 168
6 PROJEKTOWANA KOMORA OSADU CZYNNEGO 169 241

6.1|Czes$¢ budowlana 169 202

6.2|Czes¢ technologiczna 203 241
7/ KOMORA ROZDZIALU 242 250
8|ROBOTY ZIEMNE i DEMONTAZOWE PRZY SIECIACH | WZMACNIAJACE GRUNT 251 270
9|KANALIZACJA - PRZEBUDOWA Z UWAGI NA ROBOTY ZIEMNE | WZMOCNIENIE GRUN- |271 278

TU
10[SIECI SCIEKOWE 279 305
11/SIECI OSADOWE 306 322
12|SIECI SPREZONEGO POWIETRZA 323 350
13|SIEC WODOCIAGOWA 351 376
14| RUROCIAGI TYMCZASOWE | PRZEPOMPOWYWANIE SCIEKOW 377 386
15 NAWIERZCHNIE 387 402
16| ROZRUCH OCZYSZCZALNI 403 403
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 POMIESZCZENIE KRAT
1|KNR-W 7- |Demontaz istniejgcej praski do skratek kpl.
d.1|/04 0401-02
2.0.3.2.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 7- |Demontaz istniejgcego separatora piasku kpl.
d.1|04 0109-05
z.0.3.2.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 7- |Demontaz istniejacej instalacji dozowania PIX kpl.
d.1/07 0101-01
z.0.3.12.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 4- | Tymczasowe zamurowanie doptywu do obecnie nie uzywanego kanatu |m3
d.1/01 0304-01 |kraty i rozbranie po wykonaniu robét
+ KNR-W 4-
01 0331-03
2.0*2.0*0.51 m3 2.040
RAZEM 2.040
5|KNR-W 7- |Mechaniczna krata schodkowa. Montaz sposobem mechanicznym - kpl.
d.1|04 0107-02 |montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 7- |Zespét ptukania, odwadniania i rozdrabniania skratek: - montaz kpl.
d.1|04 0401-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 7-08 |Montaz szafki sterowniczej dla w/w urzgdzen z podtgczeniem kraty istnie-|ukl.
d.1/0301-01 jacej
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 7-08 |Montaz czujnika pomiarowego pH i temperatury ukl.
d.1/0102-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
9|zakup i do- |Zakup i dostawa urzadzen zgodnie z wyszczegGlnieniem powyzej - para- |kpl.
d.1|stawa metry techniczne zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 7 Wykonanie i montaz ze stali kwasoodpornej 1.4571 konstrukcji wspor- |t
d.1/0209-05 czej pod kompaktor
161.38*0.001 t 0.161
RAZEM 0.161
11/KNR-W 7- |Pluczka piasku - montaz kpl.
d.1/04 0403-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 7-08 |Montaz szafki sterowniczej dla ptuczki piasku ukl.
d.1/0301-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
13|zakup i do- |Zakup i dostawa urzadzen - ptuczka piasku z szafkg sterowniczg - para- |kpl.
d.1|stawa metry techniczne zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 7- |Instalacja dozowania PIX - montaz kpl.
d.1/07 0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15|zakup i do- |Zakup i dostawa urzgdzen - Instalacja dozowania PIX - parametry tech- |kpl.
d.1|stawa niczne zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|/ KNR-W 7- |Zastawka kanatowa - montaz kpl.
d.1/04 0308-06 |- naped: reczny z kotkiem
- materiat: stal kwasoodporna 1.4571
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|zakup i do- |Zakup i dostawa urzgdzen - zastawka kanatowa - parametry techniczne |kpl.
d.1l|stawa zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2- |Rurociggi PN10, PE100, SDR 17 ér. 75 x 4,5 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.1{15 0112-07 |wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR-W 2- |Rurociggi PN10, PE100, SDR 17 $r. 40 x 2,4 o pofgczeniach zgrzewa- |m
d.1/15 0112-04 |nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR-W 2- |Kolano elektrooporowe z PE $r. 75 mm 90st zlgcz.
d.1{18 0111-02
7 zlgcz. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR-W 2- |Kolano elektrooporowe z PE $r. 40 mm 90st zlgcz.
d.1/18 0111-01/
02
10 zlgcz 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1/15 0132-07 |o $r. nominalnej 65 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1/15 0132-04 |0 $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2- |Przejscie szczelne wodociggu D75 przez $ciane i posadzke przej.
d.1/19 0217-03
analogia
2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
25|wycena Naprawa i odtworzenia tynkéw, oktadzin $ciennych i posadzkowych; ma- |kpl
d.1l|jwlasna lowanie $cian i sufitbw w zakresie niezbednym do wykonania montazu
wyposazenia lub uszkodzen i zabrudzen powstatych w wyniku prowadze-
nia prac
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 POMIESZCZENIE WIROWKI
26|/KNR-W 7- |Demontaz istniejgcej stacji przygotowania i dozowania polimeru kpl.
d.2|04 0602-01
z.0.3.2.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 7- |Wir6wka osadow wraz z kompletnym osprzetem i orurowaniem - montaz |kpl.
d.2|04 0403-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 7-08 |Montaz szafki sterowniczej dla obu wiréwek ukl.
d.2|0301-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 7- |Stacja przygotowania i dozowania polimeru wraz z kompletnym osprze- | kpl.
d.2|04 0602-01 |tem i orurowaniem - montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 7-02 |Przenos$nik osadu wraz z ogrzewaniem i podparciem czesci zewnetrznej |kpl.
d.2/0218-01 - montaz
analogia - dlugos¢ bez napedu: 12 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 7-02 |Przenosnik osadu - montaz kpl.
d.2/0218-03 - dlugosc¢ bez napedu: 6 m
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|zakup i do- |Zakup i dostawa urzgdzen zgodnie z wyszczego6lnieniem powyzej - para- |kpl.
d.2|stawa metry techniczne zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
33|KNR 7-03 |Urzadzenie dzwigowe do demontazu bebna wiréwki - montaz szt.
d.2/0101-01 - udzwig: dostosowany do masy bebna wirdwki
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|zakup i do- |Zakup i dostawa urzgdzen - urzgdzenie dzwigowe - parametry technicz- |kpl.
d.2|stawa ne zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|wycena Wykonanie otworéw w $cianach i stropach, naprawa i odtworzenia tyn- | kpl
d.2|wlasna kéw, oktadzin sciennych i posadzkowych; malowanie $cian i sufitbw w
zakresie niezbednym do wykonania montazu wyposazenia lub uszko-
dzen i zabrudzen powstatych w wyniku prowadzenia prac
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 POMIESZCZENIE POMP OSADU | DMUCHAW
3.1 Rurocigg doprowadzajacy osad z osadnika
36|KNR-W 4- |Wykop reczny (wybranie ziemi pod budynkiem) w celu umozliwienia pra- |m3
d.3./01 0104-02 |cy przy wymianie rurociggu, i ponowne zasypanie ziemig z ukopu po wy-
1|+ KNR-W 4-|konaniu robét.
01 0105-02
100.0 m3 100.000
RAZEM 100.000
37|KNR 7-09 |Demontaz istniejgcego rurociggu DN300 wraz z wywozem i utylizacjg m
d.3./2108-01 materiatow z rozbiorki
1|analogia
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
38|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali nierdzewnej 1.4301 o $rednicy m
d.3./2108-01 zewnetrznej 355,6 x 4,0 mm.
1
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
39|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali nierdzewnej 1.4301 o $rednicy m
d.3./2107-01 zewnetrznej 323,9 x 4,0 mm.
1
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 7-09 |Zwezka D355,6/D323,9 x 4 mm stal nierdz. 1.4301 szt.
d.3.|2119-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D355,6x4 mm stal nierdz. 1.4301 szt.
d.3.|2119-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42/KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN350, PN10, stal nierdzewna 1.4301 szt.
d.3.|2119-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 7-09 |Kolano 90 st D323,9 x 4 mm stal nierdz. 1.4301 szt.
d.3.|2118-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 7-09 |Spawanie p&tautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |zgcz.
d.3./0135-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 406.4 mm
1 grubos¢ $cianki do 10 mm
2+1+1+1 zlacz. 5.000
RAZEM 5.000
45|/KNR 7-09 |Spawanie p&tautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |zgcz.
d.3./0134-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 323.9 mm
1 grubos¢ $cianki do 10 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2- |Przejscie rurciggu $r. 323,9 mm przez $ciane zewnetrzng z uszczelnie-  |przej.
d.3./19 0216-08 |niem przejscia
1|analogia
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1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN500, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2120-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D508 x 6 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2120-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49/KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |ztacz
d.3./0136-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 508 mm
1 grubos¢ scianki do 11.0 mm
2 zlgcz 2.000
RAZEM 2.000
50/KNR 7-09 |Przepustnica DN500 z napedem recznym,stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2618-13
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o srednicy do 508 mm m
d.3./09 2904-03
1
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
3.2 Rurocigg odprowadzajgcy osad do projektowanej komory osadu czynnego
52/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy | m
d.3./2106-01 zewnetrznej 219,10 x 2,0 mm.
2
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
53|/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |[m
d.3./2107-01 zewnetrznej 323,9 x 4,0 mm.
2
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
54| KNR-W 2- |Wsporniki dla rury D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./02 1218-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 7-09 |Zwezka D219,1/D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2118-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 7-09 |Zwezka D273/D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2118-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57/KNR 7-09 |Kolano 90 st D219,1 x 2 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2117-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58/KNR 7-09 |Kolano 90 st D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2118-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|/KNR 7-09 |Kolano 20 st D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2118-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN300, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2118-01
2
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2118-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN250, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2118-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D273 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2118-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |zigcz.
d.3./0134-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 323.9 mm
2 grubosc¢ scianki do 10 mm
3+1+2*%2+2*2+1*2+3+2 zigcz. 19.000
RAZEM 19.000
65/KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |zigcz.
d.3./0133-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 219.1 mm
2 grubosc¢ scianki do 10 mm
1+3*2 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
66 KNR-W 2- |Przejscie rurociggu $r. 323,9 mm przez $ciane zewnetrzng i posadzke z |przej.
d.3./19 0216-08 |uszczelnieniem przejscia
2|analogia
1+1 przej. 2.000
RAZEM 2.000
67 KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o srednicy do 508 mm m
d.3.|09 2904-03
2
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
68/ KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o srednicy do 273 mm m
d.3.|09 2904-02
2
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 7-09 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN250. Obudowa ze stali nierdzew-|szt.
d.3./2601-14 nej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 7-09 |Zasuwa nozowa DN300 szt.
d.3.|2618-10
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Rurociggi osadu nadmiernego
71|KNR-W 7- |Demontaz istniejgcych pomp osadu nadmiernego kpl.
d.3.|07 0201-01
3/z.0.3.12.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 7- |Pompy osadu nadmiernego - zakup, dostawa i montaz kpl.
d.3.|07 0201-01
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR-W 7- |Zasuwy klinowe DN100 naped reczny szt.
d.3.|09 2601-10
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74|/ KNR-W 7- |Zasuwy klinowe DN100 naped elektryczny szt.
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR-W 7- |Zasuwy klinowe DN50 naped reczny szt.
d.3.|09 2601-10
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/ KNR-W 7- |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100. Obudowa stal kwasoodpor- |szt.
d.3.|09 2601-10 |na 1.4571
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy | m
d.3./2104-01 zewnetrznej 114,3 x 2,0 mm.
3
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
78/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy | m
d.3./2102-05 zewnetrznej 60,3 x 2,0 mm.
3
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 2- |Zawiesia do podwieszenia rurociggu D114,3x2 mm stal kwasoodporna |szt.
d.3.|02 1218-01 (1.4571
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 7-09 |Kolano 90 st D114,3 x 2 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2115-01
3
12.0+2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
81|KNR 7-09 |Trdjniki rbwnoprzelotowe D114,3/D114,3x2 mm stal kwasoodporna szt.
d.3.|2115-01 1.4571
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 7-09 |Trdjniki redukcyjne D114,3/D60 x 2,0 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2115-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN100, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2115-01
3
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
84|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D114,3 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2115-01
3
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
85|KNR 7-09 |Kotnierze slepy DN100, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2115-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 7-09 |Kolano 90 st D60,3 x 2,0 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2114-05
3
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
87|KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN50, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2114-05
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D60,3x4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2114-05
3
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
89|KNR-W 2- |Przejscie rury DN50 przez strop z uszczelnieniem przejscia przej.
d.3.|19 0217-01
3
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 7-09 |Spawanie p6tautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |ztgcz.
d.3./0132-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 159 mm
3 grubos¢ $cianki do 10 mm
7.0+12*2+2*3+2*2+17.0+1 zlgcz. 59.000
2+3*2+2 ztacz. 10.000
RAZEM 69.000
91 KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o srednicy do 102 mm m
d.3.|09 2904-01
3
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 273 mm m
d.3.|09 2904-02
3
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
3.4 Rurociagi sprezonego powietrza do piaskownika
93|wycena Demontaz istniejagcej dmuchawy - Rurociagi sprezonego powietrza do | kpl.
d.3.|wtasna piaskownika
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2- |Agregat dmuchawy rotacyjnej - Rurociagi sprezonego powietrza do pias- |szt.
d.3./17 0205-03 |kownika - dostawa i montaz
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $redni- |m
d.3./2104-01 cy zewnetrznej 114,3 x 2,0 mm.
4
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 7-09 |Zwezka D114,3/D60,3 x2 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2115-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97/KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN100, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2115-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98/ KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D114,3 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2115-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN50, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2114-05
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100/KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D60,3x4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2114-05
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |ztgcz.
d.3./0132-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 159 mm
4 grubosc¢ scianki do 10 mm
2+2 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
102|KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 273 mm m
d.3.|09 2904-02
4
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1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
3.5 Rurociaggi sprezonego powietrza do komor osadu czynnego
103|wycena Demontaz istniejgcej dmuchawy - Rurociggi sprezonego powietrza do szt.
d.3.|wtasna komoér osadu czynnego
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104|KNR-W 2- |Agregat dmuchawy rotacyjnej - Rurociagi sprezonego powietrza do ko- |szt.
d.3./17 0205-10 |moér osadu czynnego - dostawa i montaz
5|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
105|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |m
d.3./2104-01 zewnetrznej 114,3 x 2,0 mm.
5
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |m
d.3./2105-01 zewnetrznej 139,7 x 2,0 mm.
5
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |m
d.3./2109-01 zewnetrznej 508 x 6,0 mm.
5
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
108|KNR 7-09 |Kotnierze slepe DN500, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2120-01
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109/KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN500, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2120-01
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D508 x 6 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2120-01
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN125, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2116-01
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
112|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D139,7x2 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3.|2116-01
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR 7-09 |Zwezka D168,3/114,3 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.3./2117-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114/KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |ztgcz.
d.3./0136-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 508 mm
5 grubos¢ scianki do 11.0 mm
2+2+1 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
115/KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |ztgcz.
d.3./0133-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 219.1 mm
5 grubos¢ scianki do 10 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |ztgcz.
d.3./0132-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 159 mm
5 grubos¢ scianki do 10 mm
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4+8+1 ztacz. 13.000
RAZEM 13.000
117|KNR 7-09 |Przepustnice DN125 naped reczny szt.
d.3.|2601-11
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
118/KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 273 mm m
d.3.|09 2904-02
5
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2- |Przejscie rurociggu DN500 przez $ciang z uszczelnieniem przejscia przej.
d.3.|19 0217-08
5|analogia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
120/KNNR 7 Wykonanie i montaz podpér pod rurocigg DN500 stal kwasoodporna t
d.3./0208-03 1.4571
5
20*3*0.001 t 0.060
RAZEM 0.060
121|KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach |szt.
d.3./01 0206-04 |przy gtebokosci ponad 10 cm - likwidacja istniejgcego przejscia rurocia-
5 gu DN400 przez sciane
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.6 Roboty rézne
122|wycena Przebudowa kanatéw ssawnych dmuchaw szt.
d.3.|wtasna
6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
123|wycena Naprawa i odtworzenia tynkdéw, oktadzin sciennych i posadzkowych; ma- |kpl
d.3.|wtasna lowanie $cian i sufitébw w zakresie niezbednym do wykonania montazu
6 wyposazenia lub uszkodzen i zabrudzen powstatych w wyniku prowadze-
nia prac
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 PIASKOWNIK
124|KNR-W 2- |Odpompowanie $ciekéw z piaskownika godz.
d.4|01 0604-01
analogia
10.0 godz. 10.000
RAZEM 10.000
125|wycena Prace demontazowe i przygotowawcze niezbedne do montazu armatury |r-g
d.4|whasna projektowanej
analogia
100.0 r-g 100.000
RAZEM 100.000
126|KNR 7-09 |Zasuwa nascienna DN300 szt.
d.4|2618-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 7-09 |Zasuwa nascienna DN600 szt.
d.4|2618-14
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR 7-09 |Zasuwa nascienna DN700 szt.
d.4|2618-15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 7-09 |Zasuwa nascienna DN800 szt.
d.4|2618-16
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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130|KNNR 7 Wykonanie i montaz ze stali stal kwasoodporna 1.4571 przegrody wew- |t
d.4|0209-05 natrz piaskownika
- szeroko$¢:1700 mm
- wysokos$¢: 4900 mm
- spos6b montazu: do $cian zbiornika
- materiat:stal kwasoodporna 1.4571
879.62*0.001 t 0.880
RAZEM 0.880
131|KNR 7-09 |Krdciec kotnierzowy DN300, stal kwasoodporna 1.4571 L=0,30 m szt.
d.4|2118-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamento- |cm
d.4/0101-01 wa w betonie zbrojonym
15*72 cm 1080.000
RAZEM 1080.000
133|KNR-W 4- |Osadzenie kotew wklejanych nierdzewnych M12 szt.
d.4|03 1016-06
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
134|KNR-W 2- |Rurociggi PN10, PE100, SDR 17 $r. 40 x 2,4 mm o potgczeniach m
d.4|15 0112-04 |zgrzewanych,
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
135|KNR-W 2- |Kolano elektrooporowe z PE $r. 40 mm 90st zlgcz.
d.4{18 0111-01/
02
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
136|KNR-W 2- |Trdjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy z PE $r. 40 mm zlgcz.
d.4{18 0111-01/
02
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 2- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.4|15 0132-04 |0 $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138|KNR-W 2- |Przejscie rurociggu $r. 630,0 mm przez $ciane z uszczelnieniem przej- |przej.
d.4(19 0216-08 |$cia
analogia
2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
5 ISTNIEJACA KOMORA OSADU CZYNNEGO
139|wycena Odpompowanie $ciekéw z komory osadu czynnego godz.
d.5|wtasna
10.0 godz. 10.000
RAZEM 10.000
140|wycena Czyszczenie dna istniejgcej komory osadu czynnego wraz z wywozem i |m3
d.5|wlasna utylizacjg osadow
270.0 m3 270.000
RAZEM 270.000
141|KNR-W 7- |Demontaz mieszadet wolnoobrotowych kpl.
d.5|04 0301-01
z.0.3.2.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
142|KNR-W 7- |Demontaz mieszadet $redniobrotowych kpl.
d.5|04 0301-02
2.0.3.2.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR-W 7- |Tymczasowy demontaz istniejgcych rusztow napowietrzajacych w celu  |kpl.
d.5/04 0309-01 |wymiany dyfuzoréw
z.0.3.2.
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
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144|KNR-W 7- |Demontaz dyfuzoréw kpl.
d.5/04 0311-05
z.0.3.2.
analogia
384.0 kpl. 384.000
RAZEM 384.000
145|wycena Pozostate prace demontazowe i przygotowawcze niezbedne do montazu |r-g
d.5|wlasna wyposazenia komory osadu czynnego
analogia
300.0 r-g 300.000
RAZEM 300.000
146|KNR-W 7- |Dyfuzory - montaz kpl.
d.5|04 0311-05 |- typ: rurowe, dtugosé 1 m, na rusztach wycigganych bez oprézniania ko-
analogia mory
- materiat membrany: EPDM
384.0 kpl. 384.000
RAZEM 384.000
147|KNR-W 7- |Ruszty napowietrzajgce - ponowny montaz kpl.
d.5/04 0311-01
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
148|zakup i do- |Zakup i dostawa urzadzen - dyfuzory kpl.
d.5|stawa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR-W 7- |Mieszadta srednioobrotowe z prowadnicami - montaz kpl.
d.5/04 0301-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
150|zakup i do- |Zakup i dostawa urzgdzen - mieszadta $redniobrotowe z prowadnicami  |kpl.
d.5|stawa
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
151|KNR-W 7- |Mieszadta wolnoobrotowe z prowadnicami - montaz kpl.
d.5/04 0301-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
152|zakup i do- |Zakup i dostawa urzgdzen - mieszadta wolnobrotowe z prowadnicami kpl.
d.5|stawa
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
153|KNR-W 7- |Mieszadto pompujace z prowadnicami - montaz kpl.
d.5/04 0301-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154|zakup i do- |Zakup i dostawa urzgdzen - mieszadto pompujgce z prowadnicami kpl.
d.5|stawa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
155/KNR 7-09 |Klapa zwrotna DN400 Szt.
d.5/2618-12 - rodzaj: do montazu na koncu rurociggu, pod zwierciadtem $ciekéw
- materiat: tworzywa sztuczne, stal nierdzewna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |m
d.5/2108-01 zewnetrznej 406,4 x 6,0 mm.
m 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 7-09 |Kolano 45st D406,4 x 6 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.5/2119-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
158/KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN400, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.5/2119-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D406,4 x 6 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.5/2119-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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160|KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN300, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.5/2118-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
161|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.5/2118-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
162|KNR 7-09 |Kompensatory mieszkowe DN300 w ostonach szt.
d.5/2118-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR-W 2- |Wsporniki typu C szt.
d.5/02 1218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 7-09 |Spawanie poétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |ztgcz.
d.5/0135-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 406.4 mm
grubos¢ $cianki do 10 mm
3 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
165|KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |ztgcz.
d.5/0134-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 323.9 mm
grubos¢ $cianki do 10 mm
4*2+4+4 ziacz. 16.000
RAZEM 16.000
166|KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 273 mm m
d.5|09 2904-02
33.0+80.0 m 113.000
RAZEM 113.000
167|KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 508 mm m
d.5|09 2904-03
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci dla rury $r. 400 mm technikg diamento- |cm
d.5/0101-06 wa w betonie zbrojonym
20.0 cm 20.000
RAZEM 20.000
6 PROJEKTOWANA KOMORA OSADU CZYNNEGO
6.1 Czes¢ budowlana
169|KNR 9-06 |Whbijanie tymczasowych $cianek szczelnych stalowych wibromfotem gte- | m
d.6./0101-08 + |bokos$¢ wbicia do 10 m, grunt kat. Ill i usuniecie po wykonaniu robot
1/KNR 9-06
0102-08
2*3.14*20.0 m 125.600
RAZEM 125.600
170|wycena Odwodnienie wykopéw przy pomocy igtofiltréw wraz z odpompowaniem |szt.
d.6.|wtasna wody
1
125.0 szt. 125.000
RAZEM 125.000
171|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci m3
d.6./01 0203-08 |tyzki 0.60 m3 w gruncie Kkat. Il z transportem urobku samochodami sa-
1/0210-04 mowytadowczymi na odlegto$¢ 5.0 km wraz z kosztem sktadowania
3.14*24.0*24.0*5.0 m3 9043.200
RAZEM 9043.200
172|wycena Usuniecie istniejgcych pali Franki do rzednej -0,2 m npm, $rednica pala |szt.
d.6.|wlasna 60 cm
1
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
173|wycena Wykonanie pali wierconych typu CFA $r. 400 mm L=10,0 m po docieciu |m
d.6.|wlasna
1
10.0%231.0 m 2310.000
RAZEM 2310.000
174|KNR 2-10 |Prébne obcigzenie pali metodg belki odwréconej do 120 t szt.
d.6.|0422-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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175|KNR-W 4- |Rozkucie gtowic pali m3
d.6.|01 0212-05
1
3.14*0.20*0.20*0.50*231.0 m3 14.507
RAZEM 14.507
176|KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu |m3
d.6./02 1101-07 |pompy do betonu na podtozu gruntowym
1
3.14*18.75*18.75*0.10 m3 110.391
RAZEM 110.391
177|KNR-W 2- | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.6.|02 0205-01
1
3.14*18.75*18.75*0.40 m3 441.562
RAZEM 441.562
178|KNR-W 2- |Piyty fundamentowe zelbetowe - obudowa zelbetowa rur - z zastosowa- |m3
d.6./02 0205-02 |niem pompy do betonu
1|z.sz.r 03
5.7.9907-
05
0.5%[0.28+0.43]*0.167*14.0 m3 0.830
RAZEM 0.830
179|KNR-W 2- [Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 35 cm wysokosci ponad 4|m?2
d.6./02 1911-01 |m w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg na samo-
1|+ KNR-W 2-|chodzie.
02 1911-05
+ KNR-W 2-
02 1911-02
Z1 3.14*34.70%6.30 m?2 686.435
RAZEM 686.435
180|KNR-W 2- |Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 20 cm wysokosci ponad 4 |m?2
d.6./02 1911-01 |m w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg na samo-
1|+ KNR-W 2-|chodzie.
02 1911-02
W1/W2 3.14*10.50*6.30+3.14*22.44*6.30 m2 651.619
RAZEM 651.619
181|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 20 cm i wys. ponad 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.6.|0267-01 + |wym wariant Il (transport betonu pompag)
1/KNR 0-20
0267-03 +
KNR 0-20
0267-02
W3 4.20*6.30*3 m?2 79.380
RAZEM 79.380
182|KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wys. ponad 4 m i w deskowaniu systemowym wariant |ms3
d.6./0269-05 + |lI (transport betonu pompa)
1/KNR 0-20
0270-05
analogia
pogrubienie |0.5*[1.0+0.20]*0.50*6.30*3 m3 5.670
Sciany w
weztach
RAZEM 5.670
183|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m obwéd ponad |m3
d.6./02 0209-07 |2 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1
3.14*0.50*0.50*6.30 m3 4.946
RAZEM 4.946
184|\KNR-W 2- |Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek, podciggéw, wien- |t
d.6./02 1914-03 |céw, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych.
1
ptyta 42903.20*0.001 t 42.903
obudowa [1671.70*0.001 t 1.672
rur
RAZEM 44.575
185/KNR-W 2- |Montaz zbrojenia $cian t
d.6.|02 1915-03
1
Sciany [31080.40+18491.30+15828.40]*0.001 t 65.400
RAZEM 65.400
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186|KNR-W 2- |Prefabrykowane belki wsporcze mieszadta o przekroju 20x40 cm elem.
d.6.|02 0326-04
1
B1 2 elem. 2.000
B2 1 elem. 1.000
RAZEM 3.000
187|KNR 0-32 |Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami  |m
d.6./0626-02 montowanymi przy uzyciu siatki
1
3.14%[34.70+22.40+10.50]+5.20*3 m 227.864
RAZEM 227.864
188|KNR AT-40 |Uszczelnienie przejsé rurowych przy obcigzeniu wodg z zastosowaniem |szt.
d.6./0419-02 bitumicznej masy z manszetg uszczelniajgca.
1|(uwaga pod
tablicg)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
189|KNR AT-40 |Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych - naktadana recz- |m2
d.6./0408-01 nie - przygotowanie podtoza - szpachlowanie drapane
1
ptyta fund  |3.14*35.70%[0.40+0.50] m2 100.888
Sciana 3.14*34.70%6.30 m?2 686.435
RAZEM 787.323
190|KNR AT-40 |Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcych - |m2
d.6./0408-03 naktadana recznie
1
po0z.189 m?2 787.323
RAZEM 787.323
191|KNR AT-40 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej m
d.6.|0416-03
1
Sciana 3.14*34.70 m 108.958
RAZEM 108.958
192|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacej m
d.6.|0418-01
1
Sciana 3.14*34.70 m 108.958
RAZEM 108.958
193|KNR AT-04 |Utozenie geosiatki m2
d.6.|0101-01
1
1077.0+3.14*34.70%[1.0*2] m2 1294.916
RAZEM 1294.916
194|KNR-W 2- |Warstwa wypetniajgca z recyklingu betonowego m3
d.6.|02 1102-04
1
1077.0*0.70 m3 753.900
RAZEM 753.900
195/KNR AT-04 |Warstwa separacyjna z geowtokniny m2
d.6.|0101-01
1
1077.0+3.14*34.70%[4.0*2] m2 1948.664
RAZEM 1948.664
196|KNR-W 2- |Nasyp budowlany zageszczony z keramzytu m3
d.6.|02 1103-03
1
1077.0*3.0 m3 3231.000
RAZEM 3231.000
197|KNR-W 2- |Nasyp budowlany zageszczony z pospoiki m3
d.6.|02 1103-03
1
1077.0+3.14*34.70%[1.0*1.0+0.5*1.0*1.0] m3 1240.437
RAZEM 1240.437
198|wycena Dostawa i montaz pomostu obstugowego kpl.
d.6.|wlasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR BC-02 |Wyréwnanie $cian betonowych szpachlg polimerowo-cementowg - po- |m?2
d.6./0214-03 + |wierzchnie pionowe z betonéw monolitycznych.
1/KNR BC-02
0214-05
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2*3.14*[17.35+11.0*2+5.0*2]*1.50 m2 464.877
RAZEM 464.877
200|KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - grunto- |m2
d.6./0218-01 + |wanie i malowanie dwukrotne powierzchni betonowych pionowych farbg
1|KNR BC-02 |chemodporng
0218-03
2*3.14*[17.35+11.0*2+5.0*2]*1.50 m2 464.877
RAZEM 464.877
201|KNR 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.6.|1927-08
1
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 2-02 |Préby szczelnosci zbiornikéw sciekami oczyszczonymi - napetnienie i m3
d.6.|1927-10 spust
1 Krotnos¢ = 2
3.14*17.35*17.35*6.30 m3 5954.827
RAZEM 5954.827
6.2 Czesé technologiczna
203|KNR-W 7- |Ruszty napowietrzajgce - montaz kpl.
d.6.]04 0311-01
2|analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
204|KNR-W 7- |Dyfuzory - montaz kpl.
d.6./04 0311-05 |- typ: rurowe, dlugosé 1 m, na rusztach wycigganych bez oprozniania ko-
2|analogia mory
- materiat membrany: EPDM
384.0 kpl. 384.000
RAZEM 384.000
205|zakup i do- |Zakup i dostawa urzadzen - ruszty napowietrzajgce z dyfuzorami kpl.
d.6.|stawa
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
206 KNR-W 7- |Mieszadta srednioobrotowe z prowadnicami - montaz kpl.
d.6.|04 0301-02
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
207|zakup i do- |Zakup i dostawa urzgdzen - mieszadta sredniobrotowe z prowadnicami |kpl.
d.6.|stawa
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
208|KNR-W 7- |Mieszadta wolnoobrotowe z prowadnicami - montaz kpl.
d.6.|04 0301-01
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
209|zakup i do- |Zakup i dostawa urzgdzen - mieszadta wolnobrotowe z prowadnicami kpl.
d.6.|stawa
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
210/KNR-W 7- |Mieszadto pompujgce z prowadnicami - montaz kpl.
d.6.|04 0301-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211|zakup i do- |Zakup i dostawa urzgdzen - mieszadto pompujgce z prowadnicami kpl.
d.6.|stawa
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR 7-09 |Klapa zwrotna DN400 stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6.|2618-12
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

-17 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3835




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
213|KNR 7-09 |Przepustnica miedzykotnierzowa DN100 z napedem recznym szt.
d.6./2618-05
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
214/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |[m
d.6./2110-01 zewnetrznej 609,60 x 8,0 mm.
2
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
215/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |[m
d.6./2108-01 zewnetrznej 406,4 x 6,0 mm.
2
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
216/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |[m
d.6./2107-01 zewnetrznej 323,9 x 4,0 mm.
2
80.0+17 m 97.000
RAZEM 97.000
217/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |[m
d.6.(2104-01 zewnetrznej 114,3 x 2,0 mm.
2
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
218/KNR 7-09 |Kolano 90st D609,6 x 8 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6.|2121-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
219/KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN600, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6.|2121-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220/KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D609,6 x 8 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6.|2121-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR 7-09 |Kolano 45st D406,4 x 6 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6./2119-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D406,4 x 6 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6./2119-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN400, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6./2119-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224|/KNR 7-09 |Kompensatory mieszkowe DN300 w ostonach szt.
d.6./2118-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
225/KNR 7-09 |Kolano 90 st D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6./2118-01
2
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
226/KNR 7-09 |Kolano 16st D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6./2118-01
2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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227|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6./2118-01
2
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
228|/KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN300, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6./2118-01
2
4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
229|/KNR 7-09 |Kolano 90 st D114,3 x 2 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6.|2115-01
2
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
230/KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN100, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6.|2115-01
2
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
231|KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D114,3 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.6.|2115-01
2
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
232|KNR-W 2- |Wsporniki typu B szt.
d.6.|02 1218-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNR-W 2- |Wsporniki typu A szt.
d.6.|02 1218-01
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
234|KNR-W 2- |Przejscie rurociggu $r. 710 mm przez $ciane z uszczelnieniem przejscia |przej.
d.6./19 0216-08
2|analogia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |zigcz.
d.6./0137-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 610.0 mm
2 grubos¢ $cianki do 10.0 mm
5+2+1 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
236/KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |zigcz.
d.6./0135-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 406.4 mm
2 grubos¢ $cianki do 10 mm
2+1 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
237|KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |zigcz.
d.6./0134-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 323.9 mm
2 grubos¢ $cianki do 10 mm
22*2+4+27+8 zlgcz. 83.000
RAZEM 83.000
238|/KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |zigcz.
d.6./0132-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 159 mm
2 grubos¢ $cianki do 10 mm
38*2+36+10 zlacz. 122.000
RAZEM 122.000
239|KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 273 mm m
d.6.|09 2904-02
2
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
240/KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 508 mm m
d.6.|09 2904-03
2
1.0+80.0+17.0 m 98.000
RAZEM 98.000

-19 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3835




PRZEDMIAR ROBOT

A (obliczenia pomocnicze)

-20-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3835

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
241|KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 920 mm m
d.6.|09 2904-04
2
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
7 KOMORA ROZDZIALU
242 |wycena Prace demontazowe i przygotowawcze niezbedne do montazu wyposa- |r-g
d.7|wlasna zenia komory rozdziatu (wraz z odpompowaniem sciekdw)
analogia
100.0 r-g 100.000
RAZEM 100.000
243|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamento- |cm
d.7/0101-01 wa w betonie zbrojonym
15*10 cm 150.000
RAZEM 150.000
244/\KNR-W 4- |Osadzenie kotew wklejanych nierdzewnych M12 szt.
d.7|03 1016-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
245/KNNR 7 Wykonanie i montaz kotpaka zaslepiajgcego ze stali nierdzewnej, wraz z |t
d.7/0208-02 montazem uszczelnien - zgodnie z rys. szczeg6tu
analogia
poz. 1 3.14*0.435*0.435*157.0*0.001 t 0.093
poz. 2 0.10*0.69*78.40*0.001 t 0.005
poz. 3 0.04*0.20*78.40*0.001 t 0.001
poz. 4 0.04*0.04*78.40*0.001*8 t 0.001
RAZEM 0.100
246/ KNR-W 4- |Zabetonowanie otworu - objeto$¢ elementu do 0.5 m3 m3
d.7|01 0203-03
2.52.2.6.
9905-01
3.14*0.35*0.35*0.25 m3 0.096
RAZEM 0.096
247/KNR 7-09 |Zasuwa nascienna DN700 stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.7|2618-15
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
248/KNR 7-09 |Zasuwa nascienna DN80O stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.7|2618-16
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249/KNR-W 2- |Przejscie rurociggu $r. 630,0 mm przez $ciane z uszczelnieniem przej-  |przej.
d.7|19 0216-08 |$cia
analogia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
250 KNR-W 2- |Przejscie rurociggu $r. 710 mm przez $ciane z uszczelnieniem przejscia |przej.
d.7|19 0216-08
analogia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
8 ROBOTY ZIEMNE i DEMONTAZOWE PRZY SIECIACH | WZMACNIAJACE GRUNT
251|wycena Wzmocnienie gruntéw organicznych w technologii JetGrounding m3
d.8|wtasna
466.05*8.30 m3 3868.215
pod zasuwy |12.0*11.0 m3 132.000
RAZEM 4000.215
252|KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach m3
d.8|01 0115-01
poz.253A m3 3484.425
RAZEM 3484.425
253|/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
d.8|01 0203-09 |tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami sa-
0210-04 mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km - 80% robot.
kalk. wlasna
rurociag $ciekowy
trasy umoc- |466.05*3.50 1631.175
nione
trasy nieu- |[488.0-[63.0+21.0+13.0+13.0+25.0]]*1.50*3.50 1853.250
mocnione
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3484.425
poz.253A*80% m3 2787.540
RAZEM 2787.540
254/KNR-W 2- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.8|01 0301-03 |dowczymi na odlegtos¢ 15 km (kat. gruntu 1V) (z dodatkiem za oczysz-
+ KNR-W 2-|czenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - 20 % robét
01 0210-04
z.0.2.8.3.
poz.253A*20% m3 696.885
RAZEM 696.885
255/KNR-W 2- |Wykopy probne do zlokalizowania istniejacych sieci wraz z zasypaniem |m3
d.8|01 0211-06
+ KNR-W 2-
01 0222-01
100.0 m3 100.000
RAZEM 100.000
256 |sktadowanie| Optata za sktadowanie ziemi t
d.8
poz.253A*1.6 t 5575.080
RAZEM 5575.080
257|KNR 4-051 |Demontaz istniejgcych rurociggéw technologicznych $ér. 600 i 300 mm m
d.8/0318-07
analogia
488.0 m 488.000
RAZEM 488.000
258|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w go- | kpl.
d.8/0409-03 towym wykopie o gtebokosci 2,60 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w go- | kpl.
d.8/0409-03 + |towym wykopie o gtebokosci 4,0 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
KNR 4-05I
0409-04
9903-3
9903-3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
260|KNR 4-05| |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW o $r. zewn. 200 mm - koli- |szt.
d.8/0124-03 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
43.0 szt. 43.000
RAZEM 43.000
261|KNR 4-05 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW o $r. zewn. 160 mm - koli- |szt.
d.8/0124-02 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
4.0 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
262|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.8/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05
3.14*[0.32*0.32*155+0.36*0.36*40+0.18*0.18*190+0.16*0.16*120+0.10* |[m3 138.680
0.10*43+0.08*0.08*4.0+0.70*0.70*[2.60+4.0]]*1.3
RAZEM 138.680
263|utylizacja  |Optata za utylizacje gruzu m3
d.8
3.14*[0.32*0.32*155+0.36*0.36*40+0.18*0.18*190+0.16*0.16*120+0.10* |[m3 106.677
0.10*43+0.08*0.08*4.0+0.70*0.70%[2.60+4.0]]
RAZEM 106.677
264 |wycena Odwodnienie wykopéw przy pomocy igtofiltréw wraz z odpompowaniem |szt.
d.8|whasna wody
600.0 szt. 600.000
RAZEM 600.000
265|/KNR AT-04 |Utozenie geosiatki - materac z recyklingu m2
d.8|0101-01
466.05+240.85*0.50 m?2 586.475
pod zasuwy 112.0 m?2 12.000
RAZEM 598.475
266 KNR-W 2- |Warstwa wypetniajgca z recyklingu betonowego m3
d.8|02 1102-04
466.05*0.50 m3 233.025
pod zasuwy |12.0*0.50 m3 6.000
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RAZEM 239.025
267|KNR AT-04 |Warstwa separacyjna z geowtokniny m2
d.8/0101-01
466.05*2+240.85*0.50 m?2 1052.525
pod zasuwy |12.0 m2 12.000
RAZEM 1064.525
268/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.8|18 0511-01
488.0*1.50*0.10 m3 73.200
RAZEM 73.200

269|KNR-W 2- |Zasypanie wykopdw piaskiem i wykonanie nasypow - uwaga: uwzgledni¢ |[m3
d.8|01 0222-01 |materiat

poz.253A-[p0z.266+p0z.268+[3.14*[0.355*0.355*40+0.315*0.315*155+ |m3 3077.186
0.254*0.254*24+0.23*0.23*29+0.18*0.18*90+0.16*0.16*150]]]
2191.46*4.0 m3 8765.840
RAZEM 11843.026
270 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8|01 0228-03
p0z.269 m3 11843.026
RAZEM 11843.026
9 KANALIZACJA - PRZEBUDOWA Z UWAGI NA ROBOTY ZIEMNE | WZMOCNIENIE GRUNTU
271/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.9|18 0511-01
[43.0+4.0]*1.0*0.10 m3 4.700
RAZEM 4.700
272|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9|18 0408-03
z.52.3.4.
9908
43.0 m 43.000
RAZEM 43.000
273|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9|18 0408-02
z.52.3.4.
9908
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

274|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.9|18 0513-03 |kopie o gtebok. 3m
2

stud. 2.000
RAZEM 2.000
275/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.9|18 0513-04 |kopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
stud.
2 [0.5 2.000
m]
stud.
RAZEM 2.000
276 KNR-W 2- | Obsypanie rurociggéw piaskiem do wys 20 cm ponad poziom rury m3
d.9|01 0222-01
43.0*[1.0*0.50-3.14*0.10%0.10] m3 20.150
4.0*[1.0*0.41-3.14*0.08*0.08] m3 1.560
RAZEM 21.710
277|/KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. do 160 mm m
d.9|0804-01
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
278|/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.9|0804-02
43.0 m 43.000
RAZEM 43.000
10 SIECI SCIEKOWE
279/KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PN16, PE100, SDR 11 o $r. ze-|m
d.10/18 0109-19 |wnetrznej 630 mm
155.0 m 155.000
RAZEM 155.000
280|/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |[m
d.10/2110-01 zewnetrznej 711,2 x 8,0 mm
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000

-22 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3835



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
281|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |[m
d.10/2110-01 zewnetrznej 609,60 x 8,0 mm.
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
282/KNR 7-09 |Kolano ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy zewnetrznej 711,2 x 8, |szt.
d.10|2121-04 0 mm 45 st
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
283|KNR 7-09 |Kolano ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy zewnetrznej 711,2 x 8, |szt.
d.10|2121-04 0 mm 16 st
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
284|KNR 7-09 |Zwezka ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy zewnetrznej 711,2 x 8, |szt.
d.10|2121-04 0 mm /609,60 x 8,0 mm.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
285/KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN700, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.10{2121-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
286/ KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa DN711,2 x 8 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.10/2121-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
287|KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |zigcz.
d.10{0137-03 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 813 mm
grubos¢ $cianki do 10.0 mm
[3+4]*2+1+1 zlacz. 16.000
RAZEM 16.000
288|/KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |zigcz.
d.10{0137-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 610.0 mm
grubos¢ $cianki do 10.0 mm
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
289|KNR-W 2- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania zlgcz.
d.10/18 0110-19 |czotowego o $r. zewnetrznej 630 mm
12+15*2+3+1 ztacz. 46.000
RAZEM 46.000
290|materiat tuk bosy z PE $r. 630 mm 57 st szt
d.10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
291 |materiat tuk bosy z PE $r. 630 mm 45 st szt
d.10
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
292 materiat tuk bosy z PE $r. 630 mm 33 st szt
d.10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
293|materiat tuk bosy z PE $r. 630 mm 30 st szt
d.10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
294 materiat tuk bosy z PE $r. 630 mm 20 st szt
d.10
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
295|materiat tuk bosy z PE $r. 630 mm 10 st szt
d.10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
296 KNR-W 2- |Tuleja kotnierzowa z PE $r. 630 mm z kotnierzem stalowym powlekanym |szt.
d.10|18 0112-10 |DN600
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
297 |\materiat Trojniki katowy réwnoprzelotowy z PE $r. 630 48st szt
d.10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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298|/KNR-W 2- |Zasuwy kotnierzowe o $r. 600 mm z obudowg i skrzynka do zasuw - kpl.
d.10|18 0212-09/ |ekstrapolacja
08
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
299|KNR-W 2- |Wstawka montazowa DN60O ze stali nierdzewnej szt.
d.10{18 0114-11
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
300|KNR-W 2- |Tuleja kotnierzowa z PE $r. 630 mm + kotnierz luzny ze stali nierdzewnej |szt.
d.10/18 0112-10 |DN600
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
301|KNR-W 2- |Tuleja kotnierzowa z PE $r. 710 mm + kotnierz luzny ze stali nierdzewnej |szt.
d.10/18 0112-11 |DN700
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
302|KNR-W 2- |Zasuwy kotnierzowe o $r. 300 mm z obudowg i skrzynkg do zasuw kpl.
d.10|18 0212-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
303|KNR-W 2- |Tuleja kotnierzowa z PE z kotnierzem powlekanym De315/DN300 mm  |szt.
d.10|18 0112-05
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
304 |wycena Wywiercenie otwordéw i osadzenie kotew M27 - zakotwienie rurociggu do |szt
d.10|wtasna $ciany budynku krat
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
305|KNNR 7 Blachy ze stali kwasoodpornej mocujace rurocigg do $ciany t
d.10/0206-02
150.0*0.001 t 0.150
RAZEM 0.150
11 SIECI OSADOWE
306 KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PN16, PE100, SDR 11 o $r. m
d.11/18 0109-14 |zewnetrznej 355 mm
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
307|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PN16, PE100, SDR 11 o $r. m
d.11{18 0109-13 |zewnetrznej 315 mm
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
308|KNR-W 2- |Pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania zlgcz.
d.11/18 0110-13 |czotowego o $r. zewnetrznej 315 mm
16+29*2 zlacz. 74.000
RAZEM 74.000
309|KNR-W 2- |Pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania zlgcz.
d.11{18 0110-14 |czotowego o $r. zewnetrznej 355 mm
9*2+7 ztacz. 25.000
RAZEM 25.000
310|materiat tuk bosy z PE $r. 315 mm 11 st szt
d.11
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
311 |materiat tuk bosy z PE $r. 315 mm 14 st szt
d.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
312 |materiat tuk bosy z PE $r. 315 mm 18 st szt
d.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
313|materiat tuk bosy z PE $r. 315 mm 45 st szt
d.11
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
314 |materiat tuk bosy z PE $r. 315 mm 57 st szt
d.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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315|materiat tuk bosy z PE $r. 355 mm 68 st szt
d.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
316|materiat tuk bosy z PE $r. 355 mm 45 st szt
d.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
317|materiat tuk bosy z PE $r. 355 mm 39 st szt
d.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
318|materiat tuk bosy z PE $r. 355 mm 18 st szt
d.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
319|materiat tuk bosy z PE $r. 355 mm 14 st szt
d.11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
320|materiat Redukcja bosa z PE $r. 355/315 mm szt
d.11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
321|KNR-W 2- |Tuleja kotnierzowa z PE $r. 315 mm w kotnierzem stalowym ze satli nie- |szt.
d.11{18 0112-05 |rdzewnej DN300
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
322|KNR-W 2- |Tuleja kotnierzowa z PE s$r. 355 mm w kotnierzem stalowym ze satli nie- |szt.
d.11/18 0112-05 |rdzewnej DN350
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12 SIECI SPRE20NEGO POWIETRZA
323|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |m
d.12|2109-01 zewnetrznej 508 x 6,0 mm.
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
324|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |[m
d.12|2109-01 zewnetrznej 457,2 x 5,0 mm.
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
325/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw spawanych ze stali kwasoodpornej 1.4571 o $rednicy |m
d.12|2107-01 zewnetrznej 323,9 x 4,0 mm.
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
326|KNR 7-09 |Kolano 45st D508 x 6 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.12|2120-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
327|KNR 7-09 |Trojnik katowy rownoprzelotowy D508 x 6 mm 64st stal kwasoodporna  |szt.
d.12]2120-01 1.4571
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
328/KNR 7-09 |Zwezka D508/D457,2; stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.12|2120-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
329/KNR 7-09 |Kolano 30st D457,2 x 5 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.12]2120-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
330/KNR 7-09 |Zwezka D457,2/D323,9; stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.12|2120-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
331|KNR 7-09 |Trojnik katowy rownoprzelotowy D323,9 x 4 mm 45st stal kwasoodporna |szt.
d.12]2118-01 1.4571
2+1 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
332|wycena taczniki rurowe zaciskowe DN300 szt.
d.12|wtasna
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3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
333|KNR 7-09 |Kolano 16st D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.12/2118-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
334/KNR 7-09 |Kolano 22st D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.12]2118-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
335/KNR 7-09 |Kolano 45st D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.12/2118-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
336/KNR 7-09 |Kolano 58st D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.12]2118-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
337|KNR 7-09 |Kolano 90 st D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.12/2118-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
338/KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa D323,9 x 4 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.12]2118-01
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
339/KNR 7-09 |Kotnierze luzne DN300, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.12/2118-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
340/KNR 7-09 |Przepustnica kotnierzowa ze stali nierdzewnej DN300 z napedem elek- |szt.
d.12|2607-06 trycznym
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
341/KNR 7-09 |Wstawka montazowa DN300 stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.12|2607-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
342|KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |ztgcz.
d.12|/0136-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 508 mm
grubos¢ $cianki do 11.0 mm
8+4+3+20 zigcz. 35.000
RAZEM 35.000
343/KNR 7-09 |Spawanie pétautomatyczne w ostonie CO2 stali weglowych i niskostopo- |ztgcz.
d.12/0134-01 wych Spoiny nie badane radiologicznie. $rednica rurociggu do 323.9 mm
grubos¢ $cianki do 10 mm
42 zlgcz. 42.000
RAZEM 42.000
344/KNR-W 7- |Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 508 mm m
d.12|09 2904-03
24.0+29.0+30.0 m 83.000
RAZEM 83.000
345/KNR-W 2- |Przejscie rurciggu $r. 323,9 mm przez $ciang z uszczelnieniem przejscia |przej.
d.12|19 0216-08
analogia
8 przej. 8.000
RAZEM 8.000
346/ KNR AT-04 |Utozenie geosiatki m2
d.12/0101-01
[3.0*3.0+3.0*0.50*4]*2 m?2 30.000
RAZEM 30.000
347|KNR-W 2- |Warstwa wypetniajgca z recyklingu betonowego m3
d.12|02 1102-04
[3.0*3.0*0.50]*2 m3 9.000
RAZEM 9.000
348|KNR AT-04 |Warstwa separacyjna z geowtokniny m2
d.12/0101-01
[3.0*3.0*2+3.0*0.50*4]*2 m?2 48.000
RAZEM 48.000
349|KNR-W 2- |Studzienki DN2000 z wtazami i drabinkami ze stali kwasoodpornej stud.
d.12|18 0513-05
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2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
350(KNR-W 2- | Trojnik rownoprzelotowy DN300 - laminat poliestrowo - szklany szt
d.12|18 0418-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 SIEC WODOCIAGOWA
351|KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach m3
d.13/01 0115-01
poz.352A m3 7.200
RAZEM 7.200
352|KNR-W 2- |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.13|01 0212-08 |na odktad w gruncie kat. Ill - 80 % robot
W1-WwW2 3.0*1.60*1.0 4.800
W2 - w3 1.50*1.60*1.0 2.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
7.200
poz.352A*80% m3 5.760
RAZEM 5.760
353|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$- |m3
d.13]01 0306-02 |ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 2,0 m ze ztozeniem urobku na odktad
+ KNR-W 2-|(kat. gruntu Ill) - 20 % robét
01 0306-06
p0z.352A*20% m3 1.440
RAZEM 1.440
354/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.13/18 0511-01
[4.50]*1.0*0.10 m3 0.450
RAZEM 0.450
355/KNR-W 2- |Wstawienie trojnika redukcyjnego z PCV $r. 110/90 mm wcin.
d.13/18 0804-03
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
356|KNR-W 2- |Wstawienie trojnika redukcyjnego z PCV $r. 110/75 mm wcin.
d.13|18 0804-03
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
357|KNR-W 2- |Tuleja kotnierzowa z PE $r. D90 mm z kotnierzem ze stali nierdzewnej |szt.
d.13/18 0112-01 |1.4301 DN8O
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
358/KNR-W 2- |Tuleja kotnierzowa z PE $r. D75 mm z kotnierzem ze stali nierdzewnej |szt.
d.13/18 0112-01 |1.4301 DN65
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
359/KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r. 80 mm z obudowg i kpl.
d.13|18 0205-02 |skrzynkg do zasuw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
360|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r. 65 mm z obudowg i kpl.
d.13|18 0205-01/ |skrzynkg do zasuw
02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
361|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur PE o $r. zewnetrznej 90 m
d.13/18 0109-03 |mm
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
362|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE o $r. zewnetrznej 75 m
d.13/18 0109-02 |mm
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
363|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.13/18 0219-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
364|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, o $r.nominalnej |200m
d.13/18 0704-01 |90-110 mm -1
prob.
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1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
365|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m rdznicy diugosci (od 200 ) przy prébach szczel- |10m
d.13/18 9909c- |nosci przewoddéw o $r. 63-100 mm rézn.
02
-19.5 10m -19.500
rozn.
RAZEM -19.500
366|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d.13/18 0707-01 |mm Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
367|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 ) przy dezynfekcji prze- |10m
d.13/18 9910-01 |wodoéw z rur o $r. 63-100 rozn.
-19.5 10m -19.500
rozn.
RAZEM -19.500
368|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.13/18 0708-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
369|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 ) przy ptukaniu przewo- |10m
d.13/18 9910-01 |ddéw z rur o $r. 63-100 rézn.
-19.5 10m -19.500
rozn.
RAZEM -19.500
370/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m
d.13|19 0102-01 |sztucznego z wkifadkg magnetyczna
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
371|KNR-W 2- |Obsypanie rurociggdw i zbiornikbw piaskiem do wys 30 cm ponad po- m3
d.13|01 0222-01 |ziom rury - uwaga: uwzgledni¢ materiat
1.50%[1.0*0.39-3.14*0.045*0.045] m3 0.575
3.0*[1.0*0.36-3.14*0.038*0.038] m3 1.066
RAZEM 1.641
372|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do m3
d.13|01 0312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0201
p0z.352A-[p0z.354+p0z.371] m3 5.109
RAZEM 5.109
373|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.13|01 0228-03
p0z.371+p0z.372 m3 6.750
RAZEM 6.750
374/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.13]01 0208-07 |kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0210-04 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
p0z.352A-p0z.372 m3 2.091
RAZEM 2.091
375|skladowanie|Optata za sktadowanie ziemi t
d.13
p0z.374*1.6 t 3.346
RAZEM 3.346
376|KNR-W 2- |Oznakowanie armatury kpl.
d.13]19 0134-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
14 RUROCIAGI TYMCZASOWE | PRZEPOMPOWYWANIE SCIEKOW
377|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE o $r. zewnetrznej 400 mm |m
d.14/18 0109-15
30.0+40.0+50.0+70+20+30+30+30.0 m 300.000
RAZEM 300.000
378/KNR-W 2- |Tuleja kotnierzowa z PE s$r. 400 mm z kotnierzem stalowym powlekanym |szt.
d.14/18 0112-06 |DN400
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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379|materiat Redukcja bosa z PE $r. D500/400PE szt
d.14
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
380|KNR-W 2- |Pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |ztgcz.
d.14|18 0110-15 |wania czotowego o $r. zewnetrznej 400 mm
300/12+10+1 zlacz. 36.000
RAZEM 36.000
381|KNR-W 2- |Kotnierz do rur PE DN500 zabezpieczony przed przesunieciem szt.
d.14/18 0112-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
382|wycena Zesp6t sktadajacy sie z kotnierza slepego DN700 ze stali zwyktej z do-  |szt.
d.14|wtasna spawanym kro¢cem DN400 i przykrecong do niego zasuwg DN400
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
383|KNR 7-09 |Kotierze luzne DN700, PN10, stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.14|2121-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
384/KNR 7-09 |Wywijka kotnierzowa DN711,2 x 8 mm stal kwasoodporna 1.4571 szt.
d.14|2121-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
385|wycena Zatkanie przewodéw przez nurka kpl.
d.14|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
386|wycena Montaz agregatéw pompowych i przewodéw z niezbednymi konstrukcja- |godz.
d.14 |\wtasna mi wsporczymi i podparciami oraz przepompowywanie $ciekéw w celu
utrzymania ciggtosci pracy oczyszczalni
Etap IlI
7<dni>*10<godzin> godz. 70.000
Etap IV
6<tygodni>*7<dni>*10<godzin> godz. 420.000
[7<dni>*10<godzin>]*2 godz. 140.000
Etap V
7<dni>*10<godzin> godz. 70.000
Etap VI
[7<dni>*10<godzin>]*2 godz. 140.000
RAZEM 840.000
15 NAWIERZCHNIE
387|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m2
d.15/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
200.0+460.0+150.0+270.0 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
388|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.15/0114-03 niu 10 cm
0114-04
200.0+460.0 m?2 660.000
RAZEM 660.000
389|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.15/0114-03 niu 15 cm
0114-04
150.0+270.0 m?2 420.000
RAZEM 420.000
390(KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.15/0114-05 niu 20 cm
0114-06
200.0+460.0 m?2 660.000
RAZEM 660.000
391|KNR 2-31 |Naprawa nawierzchni z kostki betonowej zniszczonej w trakcie budowy - |m2
d.15/0807-03 + |rozbidrka nawierzchni, profilowanie, odtworzenie z nowego materiatu.
KNR 0-11
0317-01 +
KNR 2-31
0103-04
1200.0 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
392|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cemento- | m?2
d.15/0317-02 wo-piaskowej grubosci 50 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
150.0+270.0 m?2 420.000
RAZEM 420.000
393|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.15|0402-04
0.12*[560.0] m3 67.200
RAZEM 67.200
394|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowe betonowa zwykta m3
d.15/0402-03
0.15*0.12*440.0 m3 7.920
RAZEM 7.920
395/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.15/0403-03 mentowo-piaskowe]
440.0 m 440.000
RAZEM 440.000
396|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.15/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
560.0 m 560.000
RAZEM 560.000
397|KNNR 7 Wykonanie i montaz wspornikow W1 typ 1 t
d.15/0206-02
[0.31*78.40+0.11*[78.40/2]+3.0*7.07]*0.001*4 t 0.199
RAZEM 0.199
398|KNNR 7 Wykonanie i montaz wspornikow W1 typ 2 t
d.15/0206-02
[0.79*78.40+0.27*[78.40/2]+3.0*7.07]*0.001*5 t 0.469
RAZEM 0.469
399/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.15/0218-01
wokot nowej komory
730.0*0.10 m3 73.000
RAZEM 73.000
400(KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawoze- |m2
d.15/0401-05 niem
wokot nowej komory
730.0 m?2 730.000
odtworzenia istniejgcych trawnikow
1220.0 m?2 1220.000
RAZEM 1950.000
401|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.15|0407-05 kowej
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
402|wycena Wykonanie schodkéw z prefabrykowanych elementéw betonowych sze- |elem
d.15 /wtasna rokosci 120 cm,
20 elem 20.000
RAZEM 20.000
16 ROZRUCH OCZYSZCZALNI
403|wycena Rozruch technologiczny oczyszczalni $ciekéw kpl.
d.16 |wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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